

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	46 221,82	157 884,75	5 232,44	33 599,62	9 315,20	9 015,72	261 269,55
1.1	Roboty ziemne	214,80		681,91	585,55	0,00	157,12	1 639,38
1.2	Fundamenty	6 824,81	16 767,20	530,62	4 803,09	989,26	1 288,80	31 203,78
1.3	Izolacje fundamentów	1 427,33	2 941,96	83,41	986,52	173,58	264,71	5 877,51
1.4	Roboty murowe	3 067,10	18 591,88	291,73	2 193,32	1 096,92	588,53	25 829,48
1.5	Ścianki działowe	5 341,32	7 136,98	248,91	3 650,42	421,08	979,51	17 778,22
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	4 466,65	10 263,66	148,00	3 013,36	605,56	808,57	19 305,80
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 482,07	2 604,40	129,59	1 052,41	153,66	282,40	5 704,53
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	9 378,16	20 741,86	1 189,80	6 900,88	1 223,77	1 851,69	41 286,16
1.9	Więźba dachowa	3 572,08	12 804,44	639,24	2 749,99	755,46	737,90	21 259,11
1.10	Pokrycie dachu	8 028,49	32 300,72	1 102,06	5 962,25	1 905,74	1 599,84	50 899,10
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 419,01	33 731,65	187,17	1 701,83	1 990,17	456,65	40 486,48
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	28 509,06	45 390,40	1 405,39	19 534,14	2 678,04	5 241,57	102 758,60
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	73,57	269,53	8,38	53,51	15,90	14,36	435,25
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 402,09	4 283,35	83,87	1 623,33	252,72	435,59	9 080,95
2.3	Tynki wewnętrzne	9 490,34	12 187,36	790,00	6 713,06	719,05	1 801,30	31 701,11
2.4	Elewacja	12 938,34	11 125,70	442,01	8 737,37	656,42	2 344,48	36 244,32
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 786,90	2 675,52	27,32	1 837,69	157,86	493,11	7 978,40
2.6	Stołarka wewnętrzna	817,82	14 848,94	53,81	569,18	876,09	152,73	17 318,57
	RAZEM netto	74 730,88	203 275,15	6 637,83	53 133,76	11 993,24	14 257,29	364 028,15
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							79 908,62
	Razem brutto							443 936,77

Słownie: czterysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć i 77/100 zł