Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „127B"

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	62.091,38	184.117,55	5.208,89	1.841,09	26.920,11	3.768,81	0,00	283.948,12
1.1.	STAN ZERO	22.749,79	31.020,84	1.372,93	310,17	9.649,08	1.350,90	0,00	66.452,12
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	15.900,47	23.050,38	1.340,60	230,46	6.896,43	965,52	0,00	48.382,65
1.1.2.	Podkłady	6.849,32	7.970,46	32,33	79,71	2.752,65	385,38	0,00	18.069,47
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	35.654,74	109.631,73	3.644,81	1.096,26	15.719,84	2.200,75	0,00	167.949,88
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	5.602,89	12.545,33	13,40	125,46	2.246,52	314,51	0,00	20.849,02
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	14.889,28	26.458,53	1.121,93	264,56	6.404,48	896,61	0,00	50.035,58
1.2.3.	Kominy	437,94	8.296,03	63,45	82,96	200,56	28,07	0,00	9.108,99
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	2.738,83	9.102,70	596,94	91,03	1.334,32	186,80	0,00	14.050,63
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	569,82	1.523,90	0,00	15,24	227,93	31,91	0,00	2.368,93
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	11.415,98	51.705,24	1.849,09	517,01	5.306,03	742,85	0,00	71.536,73
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	3.686,85	43.464,98	191,15	434,66	1.551,19	217,16	0,00	49.546,12
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	1.442,70	8.282,05	3,95	82,82	578,66	81,01	0,00	10.471,25
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	2.244,15	35.182,93	187,20	351,84	972,53	136,15	0,00	39.074,87
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	40.726,02	50.559,24	1.660,97	505,62	16.954,77	2.373,69	11.959,45	124.744,48
2.1.	Tarasy na gruncie	2.064,66	1.820,48	75,93	18,20	856,23	119,87	11.959,45	16.914,78
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	18.147,36	17.711,83	665,70	177,12	7.525,23	1.053,54	0,00	45.281,02
2.3.	Posadzki	4.777,60	12.680,31	355,64	126,82	2.053,27	287,45	0,00	20.283,13
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	3.697,76	10.008,37	274,33	100,10	1.588,83	222,44	0,00	15.893,38
2.3.2.	Posadzka w kotłowni/garażu	1.079,84	2.671,94	81,31	26,72	464,44	65,01	0,00	4.389,75
2.4.	Ścianki działowe	2.957,13	5.037,16	159,93	50,37	1.246,83	174,57	0,00	9.626,04
2.5.	Elewacja	12.779,27	13.309,46	403,77	133,11	5.273,21	738,26	0,00	32.639,51
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.564,67	73.564,67
	Razem	102.817,40	234.676,79	6.869,86	2.346,71	43.874,88	6.142,50	85.524,12	482.257,27
	Podatek VAT 8%								38.580,58
	Ogółem kosztorys								520.837,85