

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	76 231,16	199 156,17	9 337,29	56 304,03	12 347,67	15 180,34	368 556,66
1.1	Roboty ziemne	489,39		1 274,90	1 160,90	0,00	312,99	3 238,18
1.2	Fundamenty	7 794,61	21 212,67	666,34	5 567,30	1 315,19	1 501,02	38 057,13
1.3	Izolacje fundamentów	5 094,72	6 982,16	231,12	3 504,41	432,89	944,83	17 190,13
1.4	Roboty murowe	8 519,09	26 655,07	773,67	6 114,63	1 652,61	1 648,59	45 363,66
1.5	Ścianki działowe	1 740,47	3 762,03	108,20	1 216,43	233,25	327,97	7 388,35
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	10 898,91	23 959,75	448,44	7 466,55	1 485,50	2 013,09	46 272,24
1.7	Strop drewniany	765,81	1 171,67	30,94	524,26	72,64	141,35	2 706,67
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	17 926,67	27 631,12	2 492,43	13 435,77	1 713,13	3 622,47	66 821,59
1.9	Więźba dachowa	5 877,55	18 272,94	1 050,22	4 558,47	1 132,92	1 229,02	32 121,12
1.10	Pokrycie dachu	13 165,89	34 601,10	1 750,34	9 814,88	2 145,27	2 646,23	64 123,71
1.11	Izolacja termiczna stropu	976,97	8 748,07	285,28	830,56	542,38	223,93	11 607,19
1.12	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 981,08	26 159,59	225,41	2 109,87	1 621,89	568,85	33 666,69
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	34 287,06	55 754,50	1 728,10	23 697,99	3 456,78	6 389,31	125 313,74
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 522,44	17 419,79	45,30	1 689,58	1 080,03	455,54	23 212,68
2.2	Tynki wewnętrzne	7 445,36	4 041,59	950,16	5 524,26	250,58	1 489,41	19 701,36
2.3	Elewacja	19 635,43	22 069,26	631,24	13 335,47	1 368,29	3 595,43	60 635,12
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	3 460,05	3 119,31	31,42	2 297,38	193,40	619,40	9 720,96
2.5	Stołarka wewnętrzna	1 223,78	9 104,55	69,98	851,30	564,48	229,53	12 043,62
	RAZEM netto	110 518,22	254 910,67	11 065,39	80 002,02	15 804,45	21 569,65	493 870,40
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							108 410,58
	Razem brutto							602 280,98

Słownie: sześćset dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt i 98/100 zł