

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	29 451,82	138 256,07	3 910,48	13 344,92	1 244,31	2 335,36	188 542,96
1.1	Roboty ziemne	132,78		496,19	251,59	0,00	44,02	924,58
1.2	Fundamenty	3 333,06	12 229,38	255,77	1 435,53	110,06	251,21	17 615,01
1.3	Izolacje fundamentów	1 063,58	2 764,04	82,65	458,49	24,88	80,24	4 473,88
1.4	Roboty murowe	3 370,69	16 143,90	311,08	1 472,71	145,30	257,73	21 701,41
1.5	Ścianki działowe	598,78	2 074,12	50,97	259,90	18,67	45,48	3 047,92
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	3 463,45	10 318,24	137,03	1 440,19	92,86	252,03	15 703,80
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 095,36	2 361,81	115,51	484,34	21,26	84,77	4 163,05
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	6 584,16	18 691,25	837,09	2 968,50	168,22	519,49	29 768,71
1.9	Wieżba dachowa	2 807,92	11 972,47	580,29	1 355,29	107,75	237,17	17 060,89
1.10	Pokrycie dachu	5 632,47	34 173,13	912,82	2 618,12	307,56	458,17	44 102,27
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 369,57	27 527,73	131,08	600,26	247,75	105,05	29 981,44
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	19 219,12	33 346,98	1 262,23	8 192,55	300,13	1 433,69	63 754,70
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	65,60	235,31	8,95	29,82	2,12	5,22	347,02
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 031,57	2 017,44	41,82	429,36	18,16	75,14	3 613,49
2.3	Tynki wewnętrzne	6 652,59	8 418,80	774,40	2 970,80	75,77	519,89	19 412,25
2.4	Elewacja	8 963,49	8 929,36	379,58	3 737,23	80,36	654,01	22 744,03
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 802,99	1 832,84	21,02	729,61	16,50	127,68	4 530,64
2.6	Stolarka wewnętrzna	702,88	11 913,23	36,46	295,73	107,22	51,75	13 107,27
	RAZEM netto	48 670,94	171 603,05	5 172,71	21 537,47	1 544,44	3 769,05	252 297,66
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							55 382,41
	Razem brutto							307 680,07

Słownie: trzysta siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt i 07/100 zł