

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	82 863,80	229 517,29	8 495,64	60 205,89	14 459,59	16 217,50	411 759,71
1.1	Roboty ziemne	165,82		428,31	391,54	0,00	105,47	1 091,14
1.2	Fundamenty	10 668,62	33 305,58	654,81	7 462,14	2 098,25	2 010,06	56 199,46
1.3	Izolacje fundamentów	7 027,02	6 278,09	287,41	4 820,21	395,52	1 298,41	20 106,66
1.4	Roboty murowe	5 878,80	25 733,50	439,14	4 163,52	1 621,21	1 121,51	38 957,68
1.5	Ścianki działowe	1 666,90	3 967,22	93,11	1 159,85	249,93	312,43	7 449,44
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	12 805,21	29 577,73	532,93	8 789,83	1 863,40	2 367,69	55 936,79
1.7	Strop drewniany	757,56	1 311,51	30,62	519,41	82,63	139,92	2 841,65
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	19 460,94	31 608,77	2 457,14	14 444,02	1 991,35	3 890,74	73 852,96
1.9	Więźba dachowa	5 815,51	17 357,27	981,39	4 479,16	1 093,51	1 206,54	30 933,38
1.10	Pokrycie dachu	14 312,21	36 483,97	1 991,00	10 743,82	2 298,49	2 894,03	68 723,52
1.11	Izolacja termiczna stropu	1 250,03	18 379,41	368,04	1 066,31	1 157,90	287,23	22 508,92
1.12	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	3 055,18	25 514,24	231,74	2 166,08	1 607,40	583,47	33 158,11
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	41 253,75	46 658,78	2 039,91	28 530,52	2 939,50	7 685,18	129 107,64
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	5 734,02	10 618,72	209,71	3 916,92	668,98	1 055,09	22 203,44
2.2	Tynki wewnętrzne	8 114,74	4 415,80	1 002,63	6 008,34	278,20	1 618,45	21 438,16
2.3	Elewacja	22 408,21	20 832,43	723,97	15 244,11	1 312,44	4 106,26	64 627,42
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	3 600,71	3 274,84	32,93	2 394,57	206,31	645,02	10 154,38
2.5	Stołarka wewnętrzna	1 396,07	7 516,99	70,67	966,58	473,57	260,36	10 684,24
	RAZEM netto	124 117,55	276 176,07	10 535,55	88 736,41	17 399,09	23 902,68	540 867,35
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							118 726,98
	Razem brutto							659 594,33

Słownie: sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery i 33/100 zł