

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	<b>ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO</b>	59 802,21	174 640,75	7 388,75	44 211,64	10 827,72	11 920,09	308 791,16
1.1	Roboty ziemne	391,31		1 039,21	941,28	0,00	253,78	2 625,58
1.2	Fundamenty	6 192,28	17 545,15	515,74	4 413,88	1 087,80	1 190,05	30 944,90
1.3	Izolacje fundamentów	4 005,96	6 266,00	174,93	2 751,02	388,49	741,71	14 328,11
1.4	Roboty murowe	6 444,87	21 367,00	626,73	4 653,11	1 324,75	1 254,55	35 671,01
1.5	Ścianki działowe	1 257,27	2 637,39	83,93	882,51	163,52	237,94	5 262,56
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	8 374,23	19 422,77	354,29	5 743,36	1 204,21	1 548,49	36 647,35
1.7	Strop drewniany	633,51	1 017,26	26,29	434,15	63,07	117,05	2 291,33
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	14 090,39	22 847,12	1 914,79	10 531,41	1 416,52	2 839,42	53 639,65
1.9	Więźba dachowa	4 501,74	14 026,66	810,41	3 495,39	869,65	942,41	24 646,26
1.10	Pokrycie dachu	10 438,55	31 801,91	1 408,63	7 795,45	1 971,72	2 101,76	55 518,02
1.11	Izolacja termiczna stropu	755,06	8 079,70	226,53	645,89	500,94	174,14	10 382,26
1.12	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 717,04	29 629,79	207,27	1 924,19	1 837,05	518,79	36 834,13
2	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	27 188,63	51 794,98	1 370,53	18 791,92	3 211,28	5 066,55	107 423,89
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 086,68	16 774,73	38,54	1 398,40	1 040,03	377,03	21 715,41
2.2	Tynki wewnętrzne	5 751,41	3 411,33	745,08	4 274,69	211,50	1 152,51	15 546,52
2.3	Elewacja	15 682,36	20 636,74	504,12	10 650,70	1 279,48	2 871,57	51 624,97
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 611,29	2 005,88	24,26	1 734,19	124,36	467,56	6 967,54
2.5	Stołarka wewnętrzna	1 056,89	8 966,30	58,53	733,94	555,91	197,88	11 569,45
	<b>RAZEM netto</b>	86 990,84	226 435,73	8 759,28	63 003,56	14 039,00	16 986,64	416 215,05
	<b>INSTALACJE (wartość szacunkowa)</b>							91 364,28
	<b>Razem brutto</b>							507 579,33

Słownie: pięćset siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć i 33/100 zł