

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	43 047,24	153 243,85	4 750,16	31 211,73	9 041,39	8 374,96	249 669,33
1.1	Roboty ziemne	194,07		615,83	528,87	0,00	141,90	1 480,67
1.2	Fundamenty	4 871,69	13 608,04	316,76	3 388,05	802,87	909,11	23 896,52
1.3	Izolacje fundamentów	1 554,55	3 307,40	101,39	1 081,33	195,14	290,16	6 529,97
1.4	Roboty murowe	4 926,63	19 496,32	359,34	3 451,74	1 150,28	926,19	30 310,50
1.5	Ścianki działowe	875,19	2 484,02	58,38	609,62	146,56	163,58	4 337,35
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	5 062,25	12 129,43	164,10	3 412,81	715,64	915,75	22 399,98
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 600,97	2 826,77	138,08	1 135,60	166,78	304,71	6 172,91
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	9 623,50	21 068,06	1 010,53	6 944,03	1 243,02	1 863,27	41 752,41
1.9	Wieżba dachowa	4 104,10	14 330,22	709,71	3 143,42	845,48	843,46	23 976,39
1.10	Pokrycie dachu	8 232,52	35 349,89	1 114,70	6 103,74	2 085,64	1 637,81	54 524,30
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 001,77	28 643,70	161,34	1 412,52	1 689,98	379,02	34 288,33
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	28 090,99	38 597,39	1 578,53	19 374,21	2 277,24	5 198,63	95 116,99
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	95,89	351,32	10,93	69,76	20,73	18,72	567,35
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 507,74	2 624,20	51,16	1 017,96	154,83	273,14	5 629,03
2.3	Tynki wewnętrzne	9 723,55	10 700,91	979,47	6 989,07	631,35	1 875,36	30 899,71
2.4	Elewacja	13 101,19	10 410,93	466,69	8 859,83	614,24	2 377,33	35 830,21
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 635,28	2 529,96	25,83	1 737,71	149,27	466,28	7 544,33
2.6	Stolarka wewnętrzna	1 027,34	11 980,07	44,45	699,88	706,82	187,80	14 646,36
	RAZEM netto	71 138,23	191 841,24	6 328,69	50 585,94	11 318,63	13 573,59	344 786,32
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							75 684,80
	Razem brutto							420 471,12

Słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden i 12/100 zł