

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	66 191,88	276 940,57	7 288,00	48 423,24	17 447,26	13 043,64	429 334,59
1.1	Roboty ziemne	576,29		1 502,64	1 370,02	0,00	369,04	3 817,99
1.2	Fundamenty	9 560,74	25 834,64	560,05	6 669,60	1 627,58	1 796,58	46 049,19
1.3	Izolacje fundamentów	5 655,41	7 034,35	262,10	3 899,64	443,16	1 050,44	18 345,10
1.4	Roboty murowe	3 952,43	18 629,85	353,20	2 837,41	1 173,68	764,31	27 710,88
1.5	Ścianki działowe	2 465,41	5 867,66	137,71	1 715,46	369,66	462,09	11 017,99
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	13 847,40	32 823,16	577,30	9 505,88	2 067,86	2 560,57	61 382,17
1.7	Strop drewniany	446,61	2 909,87	64,98	337,14	183,32	90,81	4 032,73
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	8 047,76	10 488,52	862,07	5 871,57	660,78	1 581,61	27 512,31
1.9	Więźba dachowa		68 162,69		0,00	4 294,25	0,00	72 456,94
1.10	Pokrycie dachu	15 575,01	43 424,21	2 241,55	11 741,11	2 735,73	3 162,67	78 880,28
1.11	Izolacja termiczna stropu	1 345,65	19 785,38	396,20	1 147,88	1 246,48	309,20	24 230,79
1.12	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	4 719,17	41 980,24	330,20	3 327,53	2 644,76	896,32	53 898,22
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	52 279,99	82 599,38	2 028,16	35 789,07	5 203,77	9 640,39	187 540,76
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	5 514,58	37 813,11	149,25	3 732,47	2 382,23	1 005,40	50 597,04
2.2	Tynki wewnętrzne	14 511,35	7 123,81	1 018,39	10 234,10	448,80	2 756,73	36 093,18
2.3	Elewacja	27 491,31	24 720,98	755,12	18 614,39	1 557,42	5 014,10	78 153,32
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	3 545,56	3 224,69	32,43	2 357,89	203,16	635,14	9 998,87
2.5	Stołarka wewnętrzna	1 217,19	9 716,79	72,97	850,22	612,16	229,02	12 698,35
	RAZEM netto	118 471,87	359 539,95	9 316,16	84 212,31	22 651,03	22 684,03	616 875,35
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							135 411,66
	Razem brutto							752 287,01

Słownie: siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem i 01/100 zł