

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	60 979,36	250 998,17	6 474,08	44 384,36	15 561,89	11 966,65	390 364,51
1.1	Roboty ziemne	518,92		1 351,06	1 230,45	0,00	331,75	3 432,18
1.2	Fundamenty	8 990,06	24 128,69	529,31	6 263,75	1 495,98	1 688,79	43 096,58
1.3	Izolacje fundamentów	5 232,59	6 426,33	235,45	3 597,97	398,43	970,06	16 860,83
1.4	Roboty murowe	3 486,12	17 245,13	312,67	2 499,61	1 069,20	673,93	25 286,66
1.5	Ścianki działowe	3 080,79	7 410,79	170,55	2 139,38	459,47	576,81	13 837,79
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	14 224,14	33 567,86	584,69	9 744,21	2 081,21	2 627,18	62 829,29
1.7	Strop drewniany	433,76	2 838,30	62,60	326,60	175,97	88,06	3 925,29
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	5 812,09	7 547,04	595,52	4 216,21	467,92	1 136,75	19 775,53
1.9	Więźba dachowa		61 547,90		0,00	3 815,97	0,00	65 363,87
1.10	Pokrycie dachu	14 306,98	39 047,89	1 979,58	10 716,55	2 420,97	2 889,33	71 361,30
1.11	Izolacja termiczna stropu	1 348,29	20 039,64	393,71	1 146,23	1 242,46	309,04	24 479,37
1.12	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	3 545,62	31 198,60	258,94	2 503,40	1 934,31	674,95	40 115,82
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	40 813,88	64 522,64	1 841,51	28 067,26	4 000,40	7 567,32	146 813,01
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	3 651,68	29 899,29	100,34	2 468,83	1 853,76	665,63	38 639,53
2.2	Tynki wewnętrzne	15 378,90	8 502,90	1 123,39	10 858,51	527,18	2 927,61	39 318,49
2.3	Elewacja	16 628,99	15 274,36	507,01	11 275,49	947,01	3 040,03	47 672,89
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	3 909,59	3 524,59	35,50	2 595,87	218,52	699,88	10 983,95
2.5	Stołarka wewnętrzna	1 244,72	7 321,50	75,27	868,56	453,93	234,17	10 198,15
	RAZEM netto	101 793,24	315 520,81	8 315,59	72 451,62	19 562,29	19 533,97	537 177,52
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							117 917,02
	Razem brutto							655 094,54

Słownie: sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery i 54/100 zł