

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	46 840,80	140 135,85	5 537,32	34 464,79	8 828,57	9 465,87	245 273,20
1.1	Roboty ziemne	350,82		916,85	834,13	0,00	229,10	2 330,90
1.2	Fundamenty	5 224,11	14 882,63	376,23	3 685,02	937,61	1 012,10	26 117,70
1.3	Izolacje fundamentów	1 494,22	3 234,74	60,50	1 023,01	203,79	280,97	6 297,23
1.4	Roboty murowe	6 634,84	22 506,24	621,40	4 774,60	1 417,89	1 311,36	37 266,33
1.5	Ścianki działowe	4 194,43	6 793,28	200,15	2 891,63	427,98	794,20	15 301,67
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	7 901,68	17 084,25	311,66	5 404,38	1 076,31	1 484,33	33 262,61
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	431,01	1 093,20	38,88	309,18	68,87	84,92	2 026,06
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	9 686,20	17 172,44	1 153,91	7 132,79	1 081,86	1 959,05	38 186,25
1.9	Więźba dachowa	2 716,84	9 311,51	550,74	2 150,07	586,63	590,52	15 906,31
1.10	Pokrycie dachu	5 769,24	18 190,38	1 087,03	4 511,43	1 145,99	1 239,08	31 943,15
1.11	Izolacja termiczna stropu nad parterem (strych)	313,68	4 910,40	91,99	266,93	309,36	73,31	5 965,67
1.12	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 123,73	24 956,78	127,98	1 481,62	1 572,28	406,93	30 669,32
2	ROBOTY WYKOŃCZENIO-WE	31 217,56	63 111,18	1 587,82	21 585,95	3 976,00	5 928,66	127 407,17
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 611,18	13 779,25	25,48	1 076,93	868,09	295,79	17 656,72
2.2	Tynki wewnętrzne	10 134,55	14 013,37	1 000,46	7 326,83	882,84	2 012,34	35 370,39
2.3	Elewacja	14 906,94	17 231,33	465,88	10 115,32	1 085,57	2 778,20	46 583,24
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	3 355,54	3 027,07	30,54	2 228,05	190,71	611,94	9 443,85
2.5	Stołarka wewnętrzna	1 209,35	15 060,16	65,46	838,82	948,79	230,39	18 352,97
	RAZEM netto	78 058,36	203 247,03	7 125,14	56 050,74	12 804,57	15 394,53	372 680,37
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							81 807,89
	Razem brutto							454 488,26

Słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem i 26/100 zł