Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny 121 C1

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	69.485,21	180.722,28	4.831,29	11.204,78	48.900,35	13.184,21	0,00	328.324,24
1.1.	STAN ZERO	23.210,05	30.356,49	1.334,85	1.882,12	16.150,56	4.354,41	0,00	77.287,92
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	15.678,06	21.319,65	1.289,39	1.321,83	11.164,60	3.010,13	0,00	53.783,03
1.1.2.	Podkłady	7.531,99	9.036,84	45,46	560,29	4.985,96	1.344,28	0,00	23.504,89
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	43.145,39	103.581,67	3.354,43	6.422,03	30.596,96	8.249,35	0,00	195.346,39
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	4.703,44	11.162,82	18,10	692,08	3.106,78	837,63	0,00	20.520,67
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	24.302,42	29.886,27	928,76	1.852,92	16.602,12	4.476,17	0,00	78.048,99
1.2.3.	Kominy	272,44	4.537,98	40,40	281,37	205,87	55,50	0,00	5.393,46
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.965,93	5.741,18	477,53	355,95	1.607,81	433,49	0,00	10.581,82
1.2.5.	Dach - konstrukcja z pokryciem	11.901,16	52.253,42	1.889,64	3.239,71	9.074,38	2.446,56	0,00	80.801,45
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	3.129,77	46.784,12	142,01	2.900,63	2.152,83	580,45	0,00	55.689,93
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	1.489,36	8.294,08	5,05	514,24	983,32	265,12	0,00	11.551,23
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.640,41	38.490,04	136,96	2.386,39	1.169,51	315,33	0,00	44.138,70
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	41.445,93	54.779,07	1.968,53	3.396,33	28.566,72	7.702,02	7.035,75	144.900,71
2.1.	Tarasy na gruncie	2.524,46	2.024,61	79,91	125,53	1.713,67	462,03	7.035,75	13.965,99
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	16.686,16	15.484,12	703,10	960,02	11.442,13	3.084,96	0,00	48.358,99
2.3.	Posadzki	6.145,10	21.016,27	579,15	1.303,02	4.424,56	1.192,96	0,00	34.665,43
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	4.915,42	13.219,40	411,81	819,60	3.505,31	945,10	0,00	23.820,21
2.3.2.	Posadzka w kotłowni	305,32	698,35	27,26	43,31	218,85	59,02	0,00	1.352,40
2.3.3.	Strop nad parterem - poddasze	924,36	7.098,52	140,08	440,11	700,40	188,84	0,00	9.492,82
2.4.	Ścianki działowe	1.522,98	2.843,56	101,43	176,30	1.068,86	288,18	0,00	6.001,05
2.6.	Elewacja	14.567,23	13.410,51	504,94	831,46	9.917,50	2.673,89	0,00	41.909,25
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.180,62	85.180,62
	Razem	110.931,14	235.501,35	6.799,82	14.601,11	77.467,07	20.886,23	92.216,37	558.405,57
	Podatek VAT 8%								44.672,45
	Ogółem kosztorys								603.078,02