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Budynek mieszkalny jednorodzinny „124 C"

Nr Opis Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Poz. upr. Ogółem

1. STAN SUROWY ZAMKNI ĘTY 42.750,03 130.223,29 3.812,62 1.302,29 18.624,99 2.607,56 455,84 199.775,44

1.1. STAN ZERO 13.196,90 19.814,71 939,12 198,16 5.654,38 791,66 40.594,21

1.1.1. Roboty ziemne i fundamentowe 8.202,73 13.947,62914,16 139,49 3.646,74 510,58 27.360,50

1.1.2. Podkłady 4.994,17 5.867,09 24,96 58,67 2.007,64 281,08 13.233,71

1.2. STAN SUROWY OTWARTY 26.701,40 85.677,21 2.745,09 856,81 11.778,55 1.649,01 455,84 129.862,67

1.2.1.Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne 
parteru

4.596,13 9.945,59 16,68 99,45 1.845,11 258,32 16.761,02

1.2.2. Strop i elementy żelbetowe 9.050,12 14.470,17 630,44 144,69 3.872,23 542,12 28.708,98

1.2.3. Kominy 415,52 7.827,19 58,54 78,28 189,62 26,54 8.595,77

1.2.4. Stal zbrojeniowa dla całego budynku 2.025,06 6.318,38 440,06 63,18 986,04 138,05 9.970,74

1.2.5.Ściany konstrukcyjne poddasza 64,67 172,54 1,73 25,87 3,62 268,43

1.2.6. Dach - konstrukcja z pokryciem 10.549,90 46.943,34 1.599,37 469,48 4.859,68 680,36 455,84 65.557,73

1.3. PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU 
SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO

2.851,73 24.731,37 128,41 247,32 1.192,06 166,89 29.318,56

1.3.1. Stolarka i ślusarka wewnętrzna 383,83 1.159,23 1,97 11,60 154,32 21,60 1.732,68

1.3.2. Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 2.467,90 23.572,14 126,44 235,72 1.037,74 145,29 27.585,88

2. PRACE WYKOŃCZENIOWE 23.367,37 32.942,90 847,96 329,42 9.686,13 1.356,06 7.544,55 76.077,99

2.1. Tarasy na gruncie 822,92 701,07 13,88 7,01 334,71 46,87 7.544,55 9.470,99

2.2. Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych 6.854,84 8.480,07 156,99 84,80 2.804,74 392,66 18.775,34

2.3. Posadzki 3.404,33 9.425,92 251,22 94,27 1.462,22 204,71 14.842,82

2.3.1. Posadzka mieszkania na gruncie 3.404,33 9.425,92 251,22 94,27 1.462,22 204,71 14.842,82

2.4.Ścianki działowe 1.505,61 2.799,14 75,44 27,98 632,43 88,54 5.128,97

2.5. Elewacja 10.779,67 11.536,70 350,43 115,36 4.452,03 623,28 27.859,87

3. INSTALACJE 49.653,54 49.653,54

Razem 66.117,40 163.166,19 4.660,58 1.631,71 28.311,12 3.963,62 57.653,93 325.506,97

Podatek VAT 8% 26.040,56

Ogółem kosztorys 351.547,53


