

Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „124 C2”

Nr	Opis	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Poz. upr.	Ogółem
1.	STAN SUROWY ZAMKNIĘTY	55.240,14	139.170,11	4.140,46	8.628,54	39.369,33	10.467,51	1.063,67	258.074,31
1.1.	STAN ZERO	16.978,85	21.492,33	1.029,80	1.332,53	11.939,75	3.174,53		55.944,22
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	10.700,37	15.341,72	1.003,63	951,20	7.759,76	2.063,16		37.815,94
1.1.2.	Podkłady	6.278,48	6.150,61	26,17	381,33	4.179,99	1.111,37		18.128,28
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	34.319,64	89.668,51	2.965,56	5.559,45	24.720,05	6.572,57	490,22	164.293,71
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	5.784,30	10.380,90	16,12	643,60	3.845,66	1.022,50		21.690,07
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	11.220,18	14.403,54	633,45	893,02	7.858,95	2.089,55		37.097,28
1.2.3.	Kominy	549,17	8.536,26	64,29	529,24	406,72	108,13		10.193,83
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	2.855,39	7.452,05	517,38	462,03	2.236,14	594,53		14.117,53
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	132,94	295,76		18,33	88,14	23,43		558,51
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	13.777,66	48.600,00	1.734,32	3.013,23	10.284,44	2.734,43	490,22	80.636,49
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	3.941,65	28.009,27	145,10	1.736,56	2.709,53	720,41	573,45	37.836,38
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	601,08	1.513,74	2,56	93,84	400,22	106,41	573,45	3.291,42
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	3.340,57	26.495,53	142,54	1.642,72	2.309,31	614,00		34.544,96
2.	PRACE WYKOŃCZENIOWE	32.721,35	36.604,09	976,31	2.269,46	22.341,57	5.940,10	7.544,55	108.401,11
2.1.	Tarasy na gruncie	1.311,08	951,79	19,09	59,01	881,91	234,49	7.544,55	11.001,73
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	10.517,57	9.576,46	220,26	593,73	7.119,18	1.892,82		29.916,44
2.3.	Posadzki	4.279,75	9.881,09	263,27	612,64	3.012,03	800,82		18.849,78
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	4.279,75	9.881,09	263,27	612,64	3.012,03	800,82		18.849,78
2.4.	Ścianki działowe	1.940,52	3.144,98	79,19	194,98	1.339,07	356,03		7.055,32
2.5.	Elewacja	14.672,43	13.049,77	394,50	809,10	9.989,38	2.655,94		41.577,84
3.	INSTALACJE							65.965,51	65.965,51
	Razem	87.961,49	175.774,20	5.116,77	10.898,00	61.710,90	16.407,61	74.573,73	432.440,93
	Podatek VAT 8%								34.595,27
	Ogółem kosztorys								467.036,20