
Rodos 6.8.31.0 [12981]

Tabela elementów szczegółowa Strona 1/1

Budynek mieszkalny jednorodzinny „ATLANT PS”

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Inne Ogółem

1. STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 59.291,28 152.854,97 5.097,17 9.477,10 42.689,42 11.350,25 609,75 281.371,09

1.1. STAN ZERO 20.114,36 24.186,10 1.207,76 1.499,55 14.136,55 3.758,60 0,00 64.903,22

1.1.1. Roboty ziemne i fundamentowe 13.148,32 17.262,14 1.164,85 1.070,28 9.489,61 2.523,08 0,00 44.658,44

1.1.2. Podkłady 6.966,04 6.923,96 42,91 429,27 4.646,94 1.235,52 0,00 20.244,78

1.2. STAN SUROWY OTWARTY 35.681,79 92.774,06 3.697,14 5.752,08 26.108,15 6.941,63 609,75 171.565,35

1.2.1. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne 

parteru

5.301,58 13.398,78 45,33 830,74 3.544,99 942,55 0,00 24.065,02

1.2.2. Strop i elementy żelbetowe 8.699,96 13.907,34 607,00 862,27 6.170,51 1.640,61 0,00 31.887,14

1.2.3. Kominy 601,41 8.598,93 95,20 533,17 461,82 122,80 0,00 10.413,34

1.2.4. Stal zbrojeniowa dla całego budynku 2.267,91 7.461,53 544,76 462,62 1.864,79 495,81 0,00 13.097,47

1.2.5. Ściany konstrukcyjne poddasza 1.582,50 4.062,84 0,00 251,89 1.049,20 278,96 0,00 7.225,34

1.2.6. Dach - konstrukcja z pokryciem 17.228,43 45.344,64 2.404,85 2.811,39 13.016,84 3.460,90 609,75 84.877,04

1.3. PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU 

SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO

3.495,13 35.894,81 192,27 2.225,47 2.444,72 650,02 0,00 44.902,52

1.3.1. Stolarka i ślusarka wewnętrzna 1.271,91 8.497,49 3,44 526,84 845,55 224,82 0,00 11.370,10

1.3.2. Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 2.223,22 27.397,32 188,83 1.698,63 1.599,17 425,20 0,00 33.532,42

2. PRACE WYKOŃCZENIOWE 38.838,47 38.573,09 1.722,69 2.391,55 26.892,11 7.150,06 3.839,39 119.409,93

2.1. Tarasy na gruncie 348,78 1.046,03 38,12 64,86 256,51 68,20 3.484,75 5.307,24

2.2. Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych 16.687,43 6.752,26 708,43 418,64 11.533,48 3.066,52 0,00 39.168,32

2.3. Posadzki 5.554,74 14.734,72 354,17 913,56 3.917,62 1.041,62 0,00 26.517,06

2.3.1. Posadzka mieszkania na gruncie 3.083,29 6.352,74 238,63 393,86 2.202,45 585,58 0,00 12.857,28

2.3.2. Posadzka w garażu 636,55 1.254,61 53,17 77,78 457,28 121,58 0,00 2.601,00

2.3.3. Strop nad parterem 1.834,90 7.127,37 62,37 441,92 1.257,89 334,46 0,00 11.058,78

2.4. Ścianki działowe 1.311,47 3.141,93 52,37 194,79 904,24 240,41 0,00 5.844,82

2.5. Elewacja 14.936,05 12.898,15 569,60 799,70 10.280,26 2.733,31 354,64 42.572,49

3. INSTALACJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.140,59 72.140,59

Razem 98.129,75 191.428,06 6.819,86 11.868,65 69.581,53 18.500,31 76.589,73 472.921,61

Podatek VAT 8% 37.833,73

Ogółem kosztorys 510.755,34


