
Wartość kosztorysowa netto 433.849,84
Podatek VAT 8% 34.707,99
Cena kosztorysowa 468.557,83

Słownie:  czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset
pięćdziesiąt siedem  i 83/100 PLN

KOSZTORYS INWESTORSKI

Obiekt Budynek mieszkalny jednorodzinny „KROTON”

Budowa Przed przystąpieniem do realizacji założeń określonych w niniejszym kosztorysie 
należy parametry cenowe dostosować do średnich cen obowiązujących w regionie 
właściwym dla realizacji obiektu.

Inwestor DOMENA Pracownia Projektowa
 ul. Białowieska 22a/1, 54-201 Wrocław

Biuro kosztorysowe Biuro Kosztorysowe NORMAN Bartłomiej Siekierkowski
ul. Fordońska 433A/33, 85-790 Bydgoszcz, tel. 52 307 02 33
www.norman.net.pl, email: kosztorysy@norman.net.pl

Powierzchnia netto 144,17 m2 Cena jednostkowa  3.250,04 PLN/m2

Poziom cen Sekocenbud IV kw. 2019r., dostawcy, producenci

Stawka robocizny 16,00 PLN/r-g
Koszty zakupu 1%
Koszty pośrednie 40% R+S
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Ceny instalacji wewnętrznych skalkulowano metodą szacunkową

Bydgoszcz styczeń 2020 r.

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50



Rodos 6.8.31.0 [12981]

Tabela elementów szczegółowa Strona 2/2

Budynek mieszkalny jednorodzinny „KROTON”

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Inne Ogółem

1. STAN SUROWY ZAMKNI ĘTY 53.752,83157.150,083.623,421.571,4322.950,484.016,35 725,26243.789,85

1.1.STAN ZERO 17.561,65 26.657,18 926,28 266,57 7.395,171.294,15 0,00 54.101,00

1.1.1.Roboty ziemne i fundamentowe 11.077,76 17.808,85 901,55 178,08 4.791,72 838,55 0,00 35.596,51

1.1.2.Podkłady 6.483,89 8.848,33 24,73 88,49 2.603,45 455,60 0,00 18.504,49

1.2.STAN SUROWY OTWARTY 32.729,69 92.198,562.541,07 921,9214.108,292.468,96 725,26145.693,75

1.2.1.Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne 
parteru

6.456,24 16.742,09 285,91 167,41 2.696,86 471,95 0,00 26.820,46

1.2.2.Strop i elementy żelbetowe 7.516,06 6.789,10 347,86 67,89 3.145,56 550,47 0,00 18.416,94

1.2.3.Kominy 487,30 8.919,25 58,53 89,19 218,33 38,21 0,00 9.810,81

1.2.4.Stal zbrojeniowa dla całego budynku 1.573,78 7.152,74 296,25 71,54 748,01 130,90 0,00 9.973,22

1.2.5.Ściany konstrukcyjne poddasza 196,36 386,36 11,07 3,85 82,97 14,53 0,00 695,14

1.2.7.Dach - konstrukcja z pokryciem 16.499,95 52.209,021.541,45 522,04 7.216,561.262,90 725,26 79.977,18

1.3.PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU 
SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO

3.461,49 38.294,34 156,07 382,94 1.447,02 253,24 0,00 43.995,10

1.3.1.Stolarka i ślusarka wewnętrzna 861,38 6.719,72 1,28 67,20 345,06 60,39 0,00 8.055,03

1.3.2.Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 1.924,58 30.095,75 129,80 300,96 821,75 143,81 0,00 33.416,65

1.4.5.Zadaszenie podcieni i tarasów 675,53 1.478,87 24,99 14,78 280,21 49,04 0,00 2.523,42

2. PRACE WYKOŃCZENIOWE 40.190,05 60.722,561.714,10 607,2416.761,682.933,29 160,62123.089,54

2.1.Tarasy na gruncie 7.238,57 12.378,63 329,02 123,80 3.027,04 529,73 0,00 23.626,79

2.2.Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych 9.671,07 4.858,62 355,69 48,59 4.010,71 701,88 0,00 19.646,56

2.3.Posadzki 11.011,19 18.517,97 635,22 185,19 4.658,57 815,25 0,00 35.823,39

2.3.1.Posadzka mieszkania na gruncie 2.627,70 5.023,83 167,89 50,25 1.118,24 195,69 0,00 9.183,60

2.3.2.Posadzka w garażu 536,25 1.063,12 35,88 10,63 228,85 40,05 0,00 1.914,78

2.3.3.Posadzka na stropie 7.847,24 12.431,02 431,45 124,31 3.311,48 579,51 0,00 24.725,01

1 Strop nad podcieniem 196,34 398,98 15,58 3,99 84,77 14,83 0,00 714,49

2.5.Ścianki działowe 1.287,32 3.931,06 38,32 39,32 530,26 92,79 0,00 5.919,07

2.6.Elewacja 10.785,56 20.637,30 340,27 206,35 4.450,33 778,81 160,62 37.359,24

3. INSTALACJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0066.970,45 66.970,45

Razem 93.942,88217.872,645.337,522.178,6739.712,166.949,6467.856,33433.849,84

Podatek VAT 8% 34.707,99

Ogółem kosztorys 468.557,83


