
Wartość kosztorysowa netto 564.167,31
Podatek VAT 8% 45.133,38
Cena kosztorysowa 609.300,69
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Obiekt Budynek mieszkalny jednorodzinny „KROTON”

Budowa Przed przystąpieniem do realizacji założeń określonych w niniejszym kosztorysie 
należy parametry cenowe dostosować do średnich cen obowiązujących w regionie 
właściwym dla realizacji obiektu.

Inwestor DOMENA Pracownia Projektowa
 ul. Białowieska 22a/1, 54-201 Wrocław

Biuro kosztorysowe Biuro Kosztorysowe NORMAN Bartłomiej Siekierkowski
ul. Fordońska 433A/33, 85-790 Bydgoszcz, tel. 52 307 02 33
www.norman.net.pl, email: kosztorysy@norman.net.pl

Powierzchnia netto 144,17 m2 Cena jednostkowa  4.226,27 PLN/m2

Poziom cen Sekocenbud IV kw. 2019r., dostawcy, producenci

Stawka robocizny 19,76 PLN/r-g
Koszty zakupu 6,2%
Koszty pośrednie 65,7% R+S
Zysk 10,9% R+S+Kp(R+S)

Ceny instalacji wewnętrznych skalkulowano metodą szacunkową

Bydgoszcz styczeń 2020 r.

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50



Rodos 6.8.31.0 [12981]

Tabela elementów szczegółowa Strona 2/2

Budynek mieszkalny jednorodzinny „KROTON”

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Inne Ogółem

1. STAN SUROWY ZAMKNI ĘTY 66.384,72170.652,585.432,4410.580,4247.183,8712.971,11 725,26313.930,40

1.1.STAN ZERO 21.688,62 28.094,731.251,18 1.741,8815.071,45 4.143,23 0,00 71.991,09

1.1.1.Roboty ziemne i fundamentowe 13.681,02 18.780,571.195,55 1.164,40 9.773,91 2.686,90 0,00 47.282,35

1.1.2.Podkłady 8.007,60 9.314,16 55,63 577,48 5.297,54 1.456,33 0,00 24.708,74

1.2.STAN SUROWY OTWARTY 40.421,17100.202,973.929,78 6.212,5429.138,58 8.010,35 725,26188.640,65

1.2.1.Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne 
parteru

7.973,45 17.683,60 447,34 1.096,39 5.532,46 1.520,91 0,00 34.254,15

1.2.2.Strop i elementy żelbetowe 9.282,36 7.214,55 553,36 447,31 6.462,07 1.776,45 0,00 25.736,10

1.2.3.Kominy 601,81 9.880,61 94,11 612,60 457,22 125,69 0,00 11.772,04

1.2.4.Stal zbrojeniowa dla całego budynku 1.943,62 7.533,32 469,69 467,06 1.585,55 435,87 0,00 12.435,11

1.2.5.Ściany konstrukcyjne poddasza 242,48 407,80 17,36 25,28 170,72 46,94 0,00 910,58

1.2.7.Dach - konstrukcja z pokryciem 20.377,45 57.483,092.347,92 3.563,9014.930,56 4.104,49 725,26103.532,67

1.3.PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU 
SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO

4.274,93 42.354,88 251,48 2.626,00 2.973,84 817,53 0,00 53.298,66

1.3.1.Stolarka i ślusarka wewnętrzna 1.063,80 7.444,19 2,00 461,53 700,23 192,50 0,00 9.864,25

1.3.2.Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 2.376,85 33.333,42 209,14 2.066,68 1.698,99 467,06 0,00 40.152,14

1.4.5.Zadaszenie podcieni i tarasów 834,28 1.577,27 40,34 97,79 574,62 157,97 0,00 3.282,27

2. PRACE WYKOŃCZENIOWE 49.634,73 65.076,932.736,72 4.034,7034.408,06 9.458,98 160,62165.510,74

2.1.Tarasy na gruncie 8.939,63 13.028,49 522,97 807,77 6.216,93 1.709,07 0,00 31.224,86

2.2.Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych 11.943,78 5.140,42 562,57 318,70 8.216,67 2.258,81 0,00 28.440,95

2.3.Posadzki 13.598,84 19.594,321.017,55 1.214,81 9.602,98 2.639,92 0,00 47.668,42

2.3.1.Posadzka mieszkania na gruncie 3.245,22 5.379,01 267,96 333,49 2.308,16 634,53 0,00 12.168,37

2.3.2.Posadzka w garażu 662,28 1.133,71 57,01 70,28 472,58 129,92 0,00 2.525,78

2.3.3.Posadzka na stropie 9.691,34 13.081,60 692,58 811,04 6.822,24 1.875,47 0,00 32.974,27

1 Strop nad podcieniem 242,48 419,93 25,04 26,02 175,76 48,32 0,00 937,55

2.5.Ścianki działowe 1.589,84 4.147,82 59,86 257,17 1.083,85 297,96 0,00 7.436,50

2.6.Elewacja 13.320,16 22.745,95 548,73 1.410,23 9.111,87 2.504,90 160,62 49.802,46

3. INSTALACJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0084.726,17 84.726,17

Razem116.019,45235.729,518.169,1614.615,1281.591,9322.430,0985.612,05564.167,31

Podatek VAT 8% 45.133,38

Ogółem kosztorys 609.300,69


