Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	39 716,77	126 926,15	5 354,04	29 611,51	7 869,42	8 140,36	217 618,25
1.1	Roboty ziemne	263,85		696,06	630,66	0,00	173,37	1 763,94
1.2	Fundamenty	3 983,28	17 421,82	517,81	2 957,21	1 080,15	812,95	26 773,22
1.3	Izolacje fundamentów	2 766,90	2 922,94	122,15	1 898,10	181,22	521,80	8 413,11
1.4	Roboty murowe	5 227,65	19 008,17	491,85	3 757,72	1 178,51	1 033,02	30 696,92
1.5	Ścianki działowe	1 420,96	3 024,36	89,44	992,33	187,51	272,79	5 987,39
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	5 897,99	13 115,73	238,33	4 031,56	813,18	1 108,30	25 205,09
1.7	Strop drewniany	155,26	261,30	8,15	107,36	16,20	29,51	577,78
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	9 510,51	17 563,91	1 483,38	7 222,99	1 088,96	1 985,64	38 855,39
1.9	Więźba dachowa	2 848,01	10 192,82	582,54	2 253,87	631,95	619,60	17 128,79
1.10	Pokrycie dachu	5 743,66	19 285,80	889,32	4 357,86	1 195,72	1 198,00	32 670,36
1.11	Izolacja termiczna stropu	521,07	8 046,28	151,76	442,05	498,87	121,52	9 781,55
1.12	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 377,63	16 083,02	83,25	959,80	997,15	263,86	19 764,71
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	20 540,01	28 106,56	1 078,90	14 203,62	1 742,61	3 904,67	69 576,37
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	670,75	5 340,50	18,52	452,85	331,11	124,50	6 938,23
2.2	Tynki wewnętrzne	4 181,83	2 179,87	591,85	3 136,31	135,15	862,19	11 087,20
2.3	Elewacja	12 750,76	14 509,60	403,28	8 642,20	899,60	2 375,79	39 581,23
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 159,20	1 923,42	19,53	1 431,42	119,25	393,51	6 046,33
2.5	Stolarka wewnętrzna	777,47	4 153,17	45,72	540,84	257,50	148,68	5 923,38
	RAZEM netto	60 256,78	155 032,71	6 432,94	43 815,13	9 612,03	12 045,03	287 194,62
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							63 042,72
	Razem brutto							350 237,34

Słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści siedem i 34/100 zł

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 4393