

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	32 370,97	156 653,57	3 550,05	14 368,42	1 566,53	2 011,59	210 521,13
1.1	Roboty ziemne	275,33		714,64	395,99	0,00	55,44	1 441,40
1.2	Fundamenty	4 401,17	10 696,46	177,47	1 831,46	106,96	256,41	17 469,93
1.3	Izolacje fundamentów	3 122,36	4 219,21	134,72	1 302,83	42,19	182,39	9 003,70
1.4	Roboty murowe	2 541,58	14 406,96	233,01	1 109,83	144,07	155,38	18 590,83
1.5	Ścianki działowe	1 907,68	4 629,99	113,72	808,56	46,30	113,20	7 619,45
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	7 159,58	19 097,52	295,27	2 981,94	190,98	417,48	30 142,77
1.7	Strop drewniany	333,09	2 383,18	49,38	152,99	23,83	21,42	2 963,89
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	3 095,93	4 302,58	323,45	1 367,75	43,03	191,48	9 324,22
1.9	Więźba dachowa	391,24	47 680,48	53,70	177,98	476,80	24,92	48 805,12
1.10	Pokrycie dachu	6 663,54	21 260,92	1 125,22	3 115,51	212,61	436,17	32 813,97
1.11	Izolacja termiczna stropu	658,69	7 048,48	197,62	342,53	70,48	47,96	8 365,76
1.12	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 820,78	20 927,79	131,85	781,05	209,28	109,34	23 980,09
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	31 061,24	47 875,17	1 319,16	12 952,16	478,76	1 813,30	95 499,79
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 441,17	13 672,95	24,06	586,09	136,73	82,06	15 943,06
2.2	Tynki wewnętrzne	9 071,62	5 312,76	699,70	3 908,53	53,13	547,19	19 592,93
2.3	Elewacja	17 100,87	19 220,08	515,13	7 046,40	192,20	986,50	45 061,18
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 483,66	1 943,57	23,07	1 002,69	19,44	140,37	5 612,80
2.5	Stołarka wewnętrzna	963,92	7 725,81	57,20	408,45	77,26	57,18	9 289,82
	RAZEM netto	63 432,21	204 528,74	4 869,21	27 320,58	2 045,29	3 824,89	306 020,92
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							67 175,32
	Razem brutto							373 196,24

Słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć i 24/100 zł