**Tabela elementów szczegółowa** 

Budynek mieszkalny jednorodzinny „120"

| Nr | Opis robót | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kz | Kp | Zysk | Inne | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **STAN SUROWY ZAMKNIĘTY** | 34.024,05 | 122.055,94 | 3.120,31 | 1.220,60 | 14.857,77 | 2.080,02 | 0,00 | 177.372,34 |
| 1.1. | STAN ZERO | 12.501,32 | 19.153,68 | 933,56 | 191,53 | 5.373,97 | 752,36 | 0,00 | 38.907,96 |
| 1.1.1. | Roboty ziemne i fundamentowe | 8.657,43 | 14.377,17 | 913,34 | 143,77 | 3.828,32 | 535,97 | 0,00 | 28.457,19 |
| 1.1.2. | Podkłady | 3.843,89 | 4.776,51 | 20,22 | 47,76 | 1.545,65 | 216,39 | 0,00 | 10.450,77 |
| 1.2. | STAN SUROWY OTWARTY | 19.438,90 | 69.870,58 | 2.102,80 | 698,75 | 8.616,69 | 1.206,25 | 0,00 | 101.945,88 |
| 1.2.1. | Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru | 4.733,54 | 11.182,83 | 11,83 | 111,83 | 1.898,14 | 265,73 | 0,00 | 18.207,15 |
| 1.2.2. | Strop i elementy żelbetowe | 6.549,38 | 10.920,98 | 472,78 | 109,23 | 2.808,89 | 393,22 | 0,00 | 21.255,16 |
| 1.2.3. | Kominy | 502,78 | 8.074,77 | 77,68 | 80,75 | 232,18 | 32,49 | 0,00 | 9.000,91 |
| 1.2.4. | Stal zbrojeniowa dla całego budynku | 1.503,85 | 4.482,33 | 344,00 | 44,83 | 739,13 | 103,48 | 0,00 | 7.217,59 |
| 1.2.5. | Dach - konstrukcja z pokryciem | 6.149,35 | 35.209,67 | 1.196,51 | 352,11 | 2.938,35 | 411,33 | 0,00 | 46.265,07 |
| 1.3. | PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO | 2.083,83 | 33.031,68 | 83,95 | 330,32 | 867,11 | 121,41 | 0,00 | 36.518,50 |
| 1.3.1. | Stolarka i ślusarka wewnętrzna | 1.039,35 | 7.847,25 | 2,67 | 78,49 | 416,81 | 58,36 | 0,00 | 9.442,98 |
| 1.3.2. | Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne | 1.044,48 | 25.184,43 | 81,28 | 251,83 | 450,30 | 63,05 | 0,00 | 27.075,52 |
| 2. | **PRACE WYKOŃCZENIOWE** | 27.946,75 | 31.902,58 | 1.182,87 | 318,99 | 11.651,81 | 1.631,22 | 3.511,25 | 78.139,92 |
| 2.1. | Tarasy na gruncie | 667,39 | 618,31 | 37,42 | 6,17 | 281,92 | 39,47 | 3.511,25 | 5.161,99 |
| 2.2. | Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych | 12.252,40 | 10.361,27 | 462,77 | 103,60 | 5.086,06 | 712,03 | 0,00 | 28.976,48 |
| 2.3. | Posadzki | 2.620,22 | 7.191,53 | 203,46 | 71,93 | 1.129,47 | 158,12 | 0,00 | 11.370,96 |
| 2.3.1. | Posadzka mieszkania na gruncie | 2.620,22 | 7.191,53 | 203,46 | 71,93 | 1.129,47 | 158,12 | 0,00 | 11.370,96 |
| 2.4. | Ścianki działowe | 1.246,13 | 2.449,10 | 67,76 | 24,48 | 525,56 | 73,57 | 0,00 | 4.387,07 |
| 2.5. | Ścianki kolankowe | 268,91 | 233,94 | 8,32 | 2,34 | 110,89 | 15,53 | 0,00 | 639,65 |
| 2.6. | Elewacja | 10.891,70 | 11.048,43 | 403,14 | 110,47 | 4.517,91 | 632,50 | 0,00 | 27.603,77 |
| 3. | **INSTALACJE** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.147,57 | 42.147,57 |
| | **Razem** | 61.970,80 | 153.958,52 | 4.303,18 | 1.539,59 | 26.509,58 | 3.711,24 | 45.658,82 | 297.659,83 |
| | Podatek VAT 8% | | | | | | | | 23.812,79 |
| | **Ogółem kosztorys** | | | | | | | | 321.472,62 |