

Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „131 B”

Nr	Opis	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Poz. upr.	Ogółem
1.	<b>STAN SUROWY ZAMKNIĘTY</b>	64.718,08	154.396,56	5.113,61	9.572,61	46.088,94	12.287,59	500,83	292.673,94
1.1.	STAN ZERO	20.100,49	26.001,07	1.227,02	1.612,08	14.076,16	3.752,77		66.771,30
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	12.080,20	17.939,89	1.192,97	1.112,28	8.760,30	2.335,53		43.422,74
1.1.2.	Podkłady	8.020,29	8.061,18	34,05	499,80	5.315,86	1.417,24		23.348,56
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	40.295,69	95.334,93	3.651,70	5.910,77	29.005,29	7.733,00	500,83	182.425,69
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	5.724,34	10.825,93	9,38	671,20	3.784,26	1.008,90		22.022,02
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	16.764,76	14.698,46	861,45	911,31	11.633,31	3.101,52		47.967,88
1.2.3.	Kominy	625,26	9.052,24	78,07	561,23	464,20	123,77		10.904,62
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	3.981,64	11.074,07	734,83	686,60	3.112,87	829,91		20.419,97
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	13.199,69	49.684,23	1.967,97	3.080,43	10.010,65	2.668,90	500,83	81.111,20
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	4.321,90	33.060,56	234,89	2.049,76	3.007,49	801,82		43.476,95
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	259,26	1.046,37	9,81	64,87	177,59	47,35		1.605,27
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	4.062,64	32.014,19	225,08	1.984,89	2.829,90	754,47		41.871,68
2.	<b>PRACE WYKOŃCZENIOWE</b>	37.069,26	44.675,76	1.131,94	2.769,93	25.212,84	6.721,90	14.413,35	131.972,83
2.1.	Tarasy na gruncie	1.627,07	1.222,69	24,41	75,79	1.089,98	290,59	14.413,35	18.743,84
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	13.183,12	5.538,68	266,09	343,40	8.876,47	2.366,52		30.560,90
2.3.	Posadzki	5.956,61	21.429,29	361,32	1.328,63	4.169,86	1.111,73		34.358,81
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	4.247,44	9.863,66	266,10	611,55	2.978,96	794,21		18.758,77
2.3.2.	Posadzka w kotłowni/garażu	1.355,82	2.696,12	85,68	167,17	951,39	253,66		5.510,55
2.3.3.	Strop nad parterem - poddasze	353,35	8.869,51	9,54	549,91	239,51	63,86		10.089,49
2.4.	Ścianki działowe	2.907,94	4.120,26	118,85	255,46	1.997,68	532,58		9.931,01
2.5.	Elewacja	13.394,52	12.364,84	361,27	766,65	9.078,85	2.420,48		38.378,27
3.	<b>INSTALACJE</b>							76.436,28	76.436,28
	<b>Razem</b>	101.787,34	199.072,32	6.245,55	12.342,54	71.301,78	19.009,49	91.350,46	501.083,05
	Podatek VAT 8%								40.086,64
	<b>Ogółem kosztorys</b>								<b>541.169,69</b>