

Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „133 C”

Nr	Opis	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Poz. upr.	Ogółem
1.	<b>STAN SUROWY ZAMKNIĘTY</b>	46.354,01	129.400,17	3.033,91	8.022,84	32.596,06	8.690,31	450,56	228.551,29
1.1.	STAN ZERO	13.177,98	16.329,41	740,12	1.012,42	9.185,93	2.449,04		42.895,78
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	7.695,60	10.819,09	716,85	670,78	5.552,20	1.480,27		26.935,54
1.1.2.	Podkłady	5.482,38	5.510,32	23,27	341,64	3.633,73	968,77		15.960,24
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	29.881,15	88.595,05	2.161,59	5.492,94	21.148,27	5.638,24	450,56	153.369,38
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.608,77	6.508,53	9,98	403,52	2.388,38	636,75		13.555,34
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	15.084,72	12.876,48	744,91	798,35	10.447,57	2.785,37		42.734,36
1.2.3.	Kominy	493,85	7.973,81	59,27	494,39	365,06	97,34		9.483,57
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.351,60	3.217,15	249,45	199,46	1.056,70	281,73		6.356,11
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	9.342,21	58.019,08	1.097,98	3.597,22	6.890,56	1.837,05	450,56	81.240,00
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	3.294,88	24.475,71	132,20	1.517,48	2.261,86	603,03		32.286,13
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	521,80	1.719,78	10,95	106,62	351,61	93,75		2.804,58
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	2.773,08	22.755,93	121,25	1.410,86	1.910,25	509,28		29.481,55
2.	<b>PRACE WYKOŃCZENIOWE</b>	29.176,90	32.166,23	1.019,19	1.994,32	19.929,47	5.313,33	8.445,55	98.033,44
2.1.	Tarasy na gruncie	786,23	556,97	10,74	34,55	526,00	140,23	8.445,55	10.500,25
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	9.866,23	3.204,47	309,71	198,68	6.716,12	1.790,57		22.081,69
2.3.	Posadzki	4.288,35	13.568,54	275,51	841,23	3.012,16	803,06		22.787,96
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	3.498,43	8.124,26	219,18	503,70	2.453,63	654,15		15.450,78
2.3.2.	Posadzka w kotłowni/garażu	250,48	546,78	15,76	33,90	175,73	46,85		1.069,47
2.3.3.	Strop nad parterem - poddasze	539,44	4.897,50	40,57	303,63	382,80	102,06		6.267,71
2.4.	Ścianki działowe	2.529,89	3.792,06	102,75	235,10	1.737,54	463,24		8.859,56
2.5.	Elewacja	11.706,20	11.044,19	320,48	684,76	7.937,65	2.116,23		33.803,98
3.	<b>INSTALACJE</b>							58.785,13	58.785,13
	<b>Razem</b>	75.530,91	161.566,40	4.053,10	10.017,16	52.525,53	14.003,64	67.681,24	385.369,86
	Podatek VAT 8%								30.829,59
	<b>Ogółem kosztorys</b>								<b>416.199,45</b>