

Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „103 A1”

Nr	Opis	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Poz. upr.	Ogółem
1.	STAN SUROWY ZAMKNIĘTY	41.230,96	142.738,21	4.117,13	1.427,50	18.139,19	2.539,48		210.206,76
1.1.	STAN ZERO	14.522,60	23.273,64	1.197,79	232,77	6.288,13	880,36		46.399,29
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	10.844,88	18.777,43	1.178,44	187,80	4.809,31	673,32		36.475,17
1.1.2.	Podkłady	3.677,72	4.496,21	19,35	44,97	1.478,82	207,04		9.924,12
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	24.362,47	87.544,70	2.752,42	875,51	10.845,94	1.518,41		127.909,78
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	5.437,86	11.693,39	15,30	116,93	2.181,27	305,39		19.750,07
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	6.389,66	12.504,94	485,93	125,08	2.750,24	385,05		22.642,74
1.2.3.	Kominy	438,18	8.398,52	64,71	83,98	201,15	28,14		9.214,85
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.400,33	4.069,68	320,31	40,69	688,25	96,36		6.615,64
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.371,66	3.852,13		38,52	548,66	76,81		5.887,94
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	9.324,78	47.026,04	1.866,17	470,31	4.476,37	626,66		63.798,54
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.345,89	31.919,87	166,92	319,22	1.005,12	140,71		35.897,69
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	477,97	1.445,56	2,57	14,46	192,22	26,91		2.159,78
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.867,92	30.474,31	164,35	304,76	812,90	113,80		33.737,91
2.	PRACE WYKOŃCZENIOWE	34.200,50	48.450,66	1.375,63	484,51	14.230,43	1.992,26	6.598,50	107.326,45
2.1.	Tarasy na gruncie	1.234,62	1.131,25	45,13	11,30	511,90	71,66	6.598,50	9.604,39
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	12.213,12	15.434,66	347,46	154,35	5.024,23	703,38		33.874,78
2.3.	Posadzki	5.154,01	13.873,22	400,75	138,77	2.221,90	311,08		22.096,96
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	4.376,15	11.919,24	339,85	119,22	1.886,40	264,11		18.902,27
2.3.2.	Posadzka w kotłowni/garażu	777,86	1.953,98	60,90	19,55	335,50	46,97		3.194,69
2.4.	Ścianki działowe	1.826,70	3.172,31	101,01	31,71	771,08	107,94		6.010,80
2.5.	Ścianki kolankowe	887,64	1.920,73	44,24	19,19	372,76	52,20		3.297,15
2.6.	Elewacja	12.884,41	12.918,49	437,04	129,19	5.328,56	746,00		32.442,37
3.	INSTALACJE							57.155,95	57.155,95
	Razem	75.431,46	191.188,87	5.492,76	1.912,01	32.369,62	4.531,74	63.754,45	374.689,16
	Podatek VAT 8%								29.975,13
	Ogółem kosztorys								404.664,29