Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „AUGUST 3 PS”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	41.567,47	132.423,14	3.435,00	1.324,20	18.000,99	2.520,09	683,95	199.955,32
1.1.	STAN ZERO	11.254,21	16.484,13	593,95	164,85	4.739,26	663,51	0,00	33.900,92
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	6.535,98	9.309,06	576,85	93,10	2.845,12	398,32	0,00	19.759,16
1.1.2.	Podkłady	4.718,23	7.175,07	17,10	71,75	1.894,14	265,19	0,00	14.141,76
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	26.959,06	78.741,05	2.705,11	787,40	11.865,67	1.661,12	683,95	123.402,82
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	2.667,71	5.655,97	19,84	56,57	1.075,04	150,50	0,00	9.626,18
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	7.711,82	9.220,74	430,20	92,17	3.256,85	455,92	0,00	21.167,24
1.2.3.	Kominy	468,74	7.623,26	75,05	76,24	217,52	30,46	0,00	8.491,17
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.770,68	5.927,04	382,23	59,28	861,16	120,56	0,00	9.120,89
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.232,89	3.388,31	3,52	33,89	494,56	69,24	0,00	5.222,64
1.2.6.	Ściany lukarn	412,71	1.416,97	19,03	14,17	172,67	24,16	0,00	2.059,83
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	12.694,51	45.508,76	1.775,24	455,08	5.787,87	810,28	683,95	67.714,87
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	3.354,20	37.197,96	135,94	371,95	1.396,06	195,46	0,00	42.651,58
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	1.321,80	9.119,40	3,50	91,20	530,12	74,22	0,00	11.140,21
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.635,04	27.553,51	112,00	275,54	698,81	97,83	0,00	30.372,74
1.3.3.	Balkony	397,36	525,05	20,44	5,21	167,13	23,41	0,00	1.138,63
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	37.826,27	44.034,65	1.569,13	440,31	15.758,18	2.206,15	0,00	101.836,83
2.1.	Tarasy na gruncie	3.271,19	12.143,03	191,59	121,41	1.385,13	193,94	0,00	17.306,17
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	13.081,95	5.506,40	515,03	55,07	5.438,80	761,40	0,00	25.360,25
2.3.	Posadzki	8.322,18	12.103,89	427,82	121,03	3.499,98	490,00	0,00	24.965,15
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	2.014,85	4.417,37	146,41	44,18	864,49	121,03	0,00	7.609,14
2.3.2.	Posadzka w kotłowni	213,20	486,43	17,11	4,84	92,13	12,90	0,00	826,68
2.3.3.	Strop nad parterem	1.853,55	1.445,54	125,75	14,46	791,72	110,84	0,00	4.342,03
2.3.4.	Strop nad poddaszem	4.240,58	5.754,55	138,55	57,55	1.751,64	245,23	0,00	12.187,30
2.4.	Ścianki działowe	2.830,45	3.054,19	115,01	30,53	1.178,18	164,95	0,00	7.373,38
2.5.	Elewacja	10.320,50	11.227,14	319,68	112,27	4.256,09	595,86	0,00	26.831,88
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.630,55	41.630,55
	Razem	79.393,74	176.457,79	5.004,13	1.764,51	33.759,17	4.726,24	42.314,50	343.422,70
	Podatek VAT 8%								27.473,82
	Ogółem kosztorys								370.896,52