Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „AUGUST 3 PS”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	47.981,76	131.191,56	4.358,61	8.133,91	34.701,69	9.226,43	683,95	236.276,83
1.1.	STAN ZERO	13.417,53	18.549,33	679,66	1.150,08	9.346,46	2.485,01	0,00	45.628,31
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	7.792,35	10.487,38	655,17	650,25	5.600,72	1.489,10	0,00	26.675,12
1.1.2.	Podkłady	5.625,18	8.061,95	24,49	499,83	3.745,74	995,91	0,00	18.953,19
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	32.141,16	84.393,71	3.511,08	5.232,42	23.637,42	6.284,69	683,95	155.883,01
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.180,49	6.956,91	30,96	431,34	2.129,20	566,12	0,00	13.295,40
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	9.194,19	10.556,53	595,83	654,49	6.490,78	1.725,77	0,00	29.217,02
1.2.3.	Kominy	558,84	7.623,26	95,57	472,65	433,87	115,34	0,00	9.299,52
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	2.111,05	6.918,47	507,24	428,96	1.735,92	461,55	0,00	12.163,17
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.469,87	4.173,19	5,50	258,75	978,17	260,08	0,00	7.145,77
1.2.6.	Ściany lukarn	492,04	1.572,85	24,58	97,51	342,51	91,07	0,00	2.620,50
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	15.134,68	46.592,50	2.251,40	2.888,72	11.526,97	3.064,76	683,95	82.141,63
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.423,07	28.248,52	167,87	1.751,41	1.717,81	456,73	0,00	34.765,51
1.3.1.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.949,33	27.639,36	141,54	1.713,64	1.386,26	368,58	0,00	33.198,70
1.3.2.	Balkony	473,74	609,16	26,33	37,77	331,55	88,15	0,00	1.566,81
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	35.853,96	45.327,23	1.568,08	2.810,22	24.810,83	6.596,68	0,00	116.970,79
2.1.	Tarasy na gruncie	3.899,99	14.562,11	261,63	902,84	2.759,17	733,57	0,00	23.119,49
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	6.353,19	1.767,93	188,78	109,61	4.337,34	1.153,21	0,00	13.910,28
2.3.	Posadzki	9.921,87	13.554,13	573,67	840,36	6.958,52	1.850,14	0,00	33.700,04
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	2.402,15	4.971,81	196,58	308,25	1.722,96	458,10	0,00	10.060,96
2.3.2.	Posadzka w kotłowni	254,18	543,51	22,99	33,69	183,76	48,87	0,00	1.087,00
2.3.3.	Strop nad parterem	2.209,83	1.622,12	169,59	100,57	1.577,54	419,44	0,00	6.099,48
2.3.4.	Strop nad poddaszem	5.055,71	6.416,69	184,51	397,85	3.474,26	923,73	0,00	16.452,60
2.4.	Ścianki działowe	3.374,53	3.497,56	147,18	216,84	2.334,89	620,80	0,00	10.191,88
2.5.	Elewacja	12.304,38	11.945,50	396,82	740,57	8.420,91	2.238,96	0,00	36.049,10
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.584,57	63.584,57
	Razem	83.835,72	176.518,79	5.926,69	10.944,13	59.512,52	15.823,11	64.268,52	416.832,19
	Podatek VAT 8%								33.346,58
	Ogółem kosztorys								450.178,77