Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „ATLANT 3 PS”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	43.243,57	123.262,92	3.598,88	1.232,65	18.736,97	2.623,15	541,28	193.237,73
1.1.	STAN ZERO	14.748,17	18.161,32	868,60	181,59	6.246,70	874,54	0,00	41.081,45
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	8.905,26	12.241,03	838,64	122,40	3.897,56	545,66	0,00	26.550,87
1.1.2.	Podkłady	5.842,91	5.920,29	29,96	59,19	2.349,14	328,88	0,00	14.530,58
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	26.086,80	74.084,39	2.619,66	740,87	11.482,59	1.607,54	541,28	117.160,94
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.433,90	8.389,09	22,17	83,89	1.382,42	193,53	0,00	13.505,56
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	6.972,71	11.862,48	420,73	118,63	2.957,39	414,03	0,00	22.744,42
1.2.3.	Kominy	504,44	8.169,71	77,19	81,75	232,64	32,57	0,00	9.098,27
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.721,91	5.794,60	371,60	57,94	837,41	117,23	0,00	8.900,74
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.138,47	2.380,80	0,00	23,80	455,39	63,75	0,00	4.062,40
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	12.315,37	37.487,71	1.727,97	374,86	5.617,34	786,43	541,28	58.849,55
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.408,60	31.017,21	110,62	310,19	1.007,68	141,07	0,00	34.995,34
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	917,05	8.135,48	2,32	81,36	367,75	51,48	0,00	9.555,41
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.491,55	22.881,73	108,30	228,83	639,93	89,59	0,00	25.439,93
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	31.801,60	31.593,79	1.251,66	315,99	13.221,31	1.851,01	3.982,61	84.017,77
2.1.	Tarasy na gruncie	292,53	916,98	25,66	9,17	127,29	17,82	3.484,75	4.874,36
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	11.481,80	4.449,83	407,76	44,51	4.755,81	665,83	0,00	21.805,19
2.3.	Posadzki	7.177,58	13.000,42	332,28	130,02	3.003,94	420,55	0,00	24.066,11
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	2.550,10	5.711,75	175,29	57,13	1.090,15	152,62	0,00	9.737,87
2.3.2.	Strop nad parterem	4.627,48	7.288,67	156,99	72,89	1.913,79	267,93	0,00	14.328,24
2.4.	Ścianki działowe	1.172,59	2.806,63	49,91	28,08	489,00	68,45	0,00	4.614,37
2.5.	Elewacja	11.677,10	10.419,93	436,05	104,21	4.845,27	678,36	497,86	28.657,74
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.664,36	57.664,36
	Razem	75.045,17	154.856,71	4.850,54	1.548,64	31.958,28	4.474,16	62.188,25	334.919,86
	Podatek VAT 8%								26.793,59
	Ogółem kosztorys								361.713,45