Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „ATLANT 3 PS”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	50.462,65	126.124,13	4.516,45	7.819,71	36.451,06	9.691,59	541,28	235.608,93
1.1.	STAN ZERO	17.583,15	20.960,83	993,74	1.299,56	12.316,47	3.274,68	0,00	56.428,69
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	10.617,11	14.036,87	950,83	870,29	7.669,53	2.039,16	0,00	36.183,91
1.1.2.	Podkłady	6.966,04	6.923,96	42,91	429,27	4.646,94	1.235,52	0,00	20.244,78
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	31.101,24	81.074,15	3.386,15	5.026,63	22.865,07	6.079,37	541,28	150.075,63
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	4.093,94	10.321,90	33,88	639,96	2.736,74	727,63	0,00	18.554,69
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	8.313,02	12.842,82	572,22	796,24	5.890,90	1.566,29	0,00	29.981,42
1.2.3.	Kominy	601,41	8.598,93	95,20	533,17	461,82	122,80	0,00	10.413,34
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	2.052,91	6.738,72	493,21	417,79	1.688,06	448,83	0,00	11.839,51
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.357,31	2.508,40	0,00	155,53	899,90	239,26	0,00	5.160,25
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	14.682,65	40.063,38	2.191,64	2.483,94	11.187,65	2.974,56	541,28	74.126,42
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.778,26	24.089,15	136,56	1.493,52	1.269,52	337,54	0,00	29.104,61
1.3.1.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.778,26	24.089,15	136,56	1.493,52	1.269,52	337,54	0,00	29.104,61
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	31.082,11	32.618,91	1.277,80	2.022,37	21.454,66	5.704,33	3.982,61	98.143,20
2.1.	Tarasy na gruncie	348,78	1.046,03	38,12	64,86	256,51	68,20	3.484,75	5.307,24
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	6.856,36	1.882,42	201,06	116,70	4.679,08	1.244,06	0,00	14.980,07
2.3.	Posadzki	8.557,28	14.484,58	439,07	898,06	5.964,59	1.585,86	0,00	31.929,65
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	3.040,29	6.485,71	235,67	402,12	2.171,96	577,48	0,00	12.913,61
2.3.2.	Strop nad parterem	5.516,99	7.998,87	203,40	495,94	3.792,63	1.008,38	0,00	19.016,04
2.4.	Ścianki działowe	1.397,98	3.342,10	55,69	207,21	963,79	256,25	0,00	6.222,60
2.5.	Elewacja	13.921,71	11.863,78	543,86	735,54	9.590,69	2.549,96	497,86	39.703,64
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.075,38	60.075,38
	Razem	81.544,76	158.743,04	5.794,25	9.842,08	57.905,72	15.395,92	64.599,27	393.827,51
	Podatek VAT 8%								31.506,20
	Ogółem kosztorys								425.333,71