Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „125 b"

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	73.749,98	223.740,07	7.143,05	13.871,89	53.632,11	14.259,62	640,17	387.036,70
1.1.	STAN ZERO	23.866,28	31.631,20	1.693,00	1.961,15	16.945,81	4.505,52	0,00	80.604,40
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	15.657,40	22.065,76	1.644,00	1.368,09	11.470,83	3.049,84	0,00	55.256,80
1.1.2.	Podkłady	8.208,88	9.565,44	49,00	593,06	5.474,98	1.455,68	0,00	25.347,60
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	46.752,53	124.563,99	5.174,15	7.722,97	34.427,42	9.153,51	640,17	228.433,12
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	6.384,92	14.144,84	23,04	876,97	4.248,47	1.129,59	0,00	26.808,41
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	16.545,78	16.505,81	1.114,79	1.023,36	11.708,97	3.113,18	0,00	50.009,82
1.2.3.	Kominy	626,57	9.408,15	96,63	583,31	479,49	127,48	0,00	11.321,65
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	4.755,62	14.436,30	1.140,02	895,05	3.908,80	1.039,28	0,00	26.175,11
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	469,42	1.267,63	0,00	78,59	311,23	82,75	0,00	2.209,69
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	17.970,22	68.801,26	2.799,67	4.265,69	13.770,46	3.661,23	640,17	111.908,44
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	3.131,17	67.544,88	275,90	4.187,77	2.258,88	600,59	0,00	77.999,18
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	3.131,17	67.544,88	275,90	4.187,77	2.258,88	600,59	0,00	77.999,18
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	39.872,30	46.498,84	1.800,00	2.882,93	27.628,70	7.345,84	13.689,90	139.729,56
2.1.	Tarasy na gruncie	714,68	660,20	29,64	40,94	493,48	131,20	13.689,90	15.760,07
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	14.888,44	4.412,68	525,00	273,58	10.219,11	2.717,05	0,00	33.036,69
2.3.	Posadzki	6.575,21	22.212,12	571,50	1.377,18	4.738,24	1.259,77	0,00	36.741,03
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	4.309,90	10.744,72	348,20	666,19	3.088,31	821,11	0,00	19.982,89
2.3.2.	Posadzka w kotłowni i garażu	1.481,02	3.105,10	122,53	192,53	1.063,14	282,65	0,00	6.248,70
2.3.3.	Strop nad parterem - poddasze	784,29	8.362,30	100,77	518,46	586,79	156,01	0,00	10.509,44
2.4.	Ścianki działowe	1.898,14	3.455,61	116,80	214,24	1.335,90	355,19	0,00	7.376,27
2.5.	Elewacja	15.795,83	15.758,23	557,06	976,99	10.841,97	2.882,63	0,00	46.815,50
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.817,93	94.817,93
	Razem	113.622,28	270.238,91	8.943,05	16.754,82	81.260,81	21.605,46	109.148,00	621.584,19
	Podatek VAT 8%								49.726,74
	Ogółem kosztorys								671.310,93