

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	43 002,25	170 870,02	4 885,48	31 270,70	10 081,35	8 390,80	268 500,60
1.1	Roboty ziemne	213,26		678,85	582,55	0,00	156,32	1 630,98
1.2	Fundamenty	7 148,41	16 285,06	479,81	4 981,23	960,82	1 336,60	31 191,93
1.3	Izolacje fundamentów	1 603,47	2 717,60	101,50	1 113,35	160,34	298,74	5 995,00
1.4	Roboty murowe	5 515,24	28 871,05	492,98	3 923,37	1 703,39	1 052,75	41 558,78
1.5	Ścianki działowe	2 160,95	3 234,19	107,97	1 481,60	190,82	397,56	7 573,09
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	4 382,98	10 718,24	142,53	2 955,16	632,38	792,95	19 624,24
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 428,38	2 711,06	124,77	1 014,20	159,95	272,14	5 710,50
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	8 474,59	18 860,78	999,77	6 186,76	1 112,79	1 660,08	37 294,77
1.9	Wieżba dachowa	2 503,35	10 345,54	559,41	1 999,98	610,39	536,65	16 555,32
1.10	Pokrycie dachu	7 394,94	42 147,94	1 046,12	5 512,02	2 486,73	1 479,03	60 066,78
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 176,68	34 978,56	151,77	1 520,48	2 063,74	407,98	41 299,21
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	29 424,55	40 599,45	1 587,56	20 250,90	2 395,38	5 433,88	99 691,72
2.1	Posadzki na poddaszu - układziny	92,41	337,72	10,61	67,27	19,93	18,05	545,99
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 899,10	3 410,94	66,25	1 283,37	201,25	344,37	7 205,28
2.3	Tynki wewnętrzne	9 156,80	10 167,30	904,80	6 570,22	599,87	1 762,98	29 161,97
2.4	Elewacja	14 326,66	10 730,52	531,07	9 702,10	633,10	2 603,34	38 526,79
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 816,45	2 680,99	27,82	1 857,31	158,18	498,36	8 039,11
2.6	Stolarka wewnętrzna	1 133,13	13 271,98	47,01	770,63	783,05	206,78	16 212,58
	RAZEM netto	72 426,80	211 469,47	6 473,04	51 521,60	12 476,73	13 824,68	368 192,32
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							80 822,70
	Razem brutto							449 015,02

Słownie: czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy piętnaście i 02/100 zł