

Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „124 B1”

Nr	Opis	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Poz. upr.	Ogółem
1.	<b>STAN SUROWY ZAMKNIĘTY</b>	66.802,63	167.165,98	4.845,58	10.364,32	47.502,76	12.630,00	1.141,02	310.448,31
1.1.	STAN ZERO	20.352,50	25.322,79	1.199,44	1.570,04	14.288,95	3.799,14		66.528,25
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	12.574,14	17.702,94	1.167,02	1.097,61	9.110,41	2.422,28		44.069,34
1.1.2.	Podkłady	7.778,36	7.619,85	32,42	472,43	5.178,54	1.376,86		22.458,91
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	41.610,83	106.141,87	3.415,91	6.580,77	29.852,71	7.937,21	567,57	196.107,32
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	6.964,61	12.704,42	19,57	787,68	4.630,52	1.231,16		26.334,23
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	12.647,60	16.389,86	741,64	1.016,16	8.877,07	2.360,23		42.032,55
2.3.3.	Strop nad garażem	2.364,11	2.537,67	69,34	157,33	1.613,37	428,96		7.172,40
1.2.3.	Kominy	525,09	8.246,00	61,67	511,25	389,03	103,43		9.836,46
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	2.744,97	7.376,44	497,40	457,35	2.149,68	571,55		13.797,32
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	142,26	316,49		19,62	94,32	25,08		597,67
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	16.222,19	58.570,99	2.026,29	3.631,38	12.098,72	3.216,80	567,57	96.336,69
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	4.839,30	35.701,32	230,23	2.213,51	3.361,10	893,65	573,45	47.812,74
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	511,95	1.289,28	2,18	79,95	340,87	90,63	573,45	2.888,38
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	4.327,35	34.412,04	228,05	2.133,56	3.020,23	803,02		44.924,36
2.	<b>PRACE WYKOŃCZENIOWE</b>	38.604,56	41.785,77	1.147,99	2.590,74	26.355,93	7.007,52	7.528,65	125.030,49
2.1.	Tarasy na gruncie	1.201,80	856,40	16,97	53,09	808,05	214,85	7.528,65	10.679,70
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	12.220,19	10.583,41	256,20	656,17	8.271,86	2.199,32		34.182,75
2.3.	Posadzki	5.428,90	12.120,07	334,62	751,47	3.821,23	1.015,98		23.472,95
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	4.020,48	9.282,52	247,32	575,53	2.829,56	752,32		17.707,86
2.3.2.	Posadzka w kotłowni/garażu	1.408,42	2.837,55	87,30	175,94	991,67	263,66		5.765,09
2.4.	Ścianki działowe	1.832,22	2.723,38	75,71	168,85	1.264,95	336,32		6.401,92
2.5.	Elewacja	17.921,45	15.502,51	464,49	961,16	12.189,84	3.241,05		50.293,17
3.	<b>INSTALACJE</b>							78.386,04	78.386,04
	<b>Razem</b>	105.407,19	208.951,75	5.993,57	12.955,06	73.858,69	19.637,52	87.055,71	513.864,84
	Podatek VAT 8%								41.109,19
	<b>Ogółem kosztorys</b>								<b>554.974,03</b>