Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „NAZARIA”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	56.743,74	151.734,03	6.003,37	9.255,72	41.224,88	11.020,99	3.202,35	279.188,33
1.1.	STAN ZERO	17.272,00	20.669,48	1.434,86	1.260,81	12.290,42	3.285,70	0,00	56.212,72
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	11.522,79	15.428,91	1.393,16	941,14	8.485,78	2.268,58	0,00	40.039,60
1.1.2.	Podkłady	5.749,21	5.240,57	41,70	319,67	3.804,64	1.017,12	0,00	16.173,12
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	36.905,57	101.680,53	4.340,67	6.202,49	27.098,78	7.244,56	692,85	184.169,35
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	4.993,28	8.149,93	286,93	497,14	3.469,11	927,41	0,00	18.324,47
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	9.915,61	11.718,33	712,39	714,81	6.982,62	1.866,72	0,00	31.910,75
1.2.3.	Kominy	0,00	5.832,00	0,00	355,75	0,00	0,00	0,00	6.187,75
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	2.670,76	9.264,45	687,02	565,14	2.206,04	589,76	0,00	15.983,16
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	3.132,75	5.616,38	187,05	342,60	2.181,11	583,09	0,00	12.043,34
1.2.6.	Ściany lukarn	626,79	1.474,15	34,24	89,90	434,30	116,11	0,00	2.775,49
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	15.566,38	59.625,29	2.433,04	3.637,15	11.825,60	3.161,47	692,85	96.944,39
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.566,17	29.384,02	227,84	1.792,42	1.835,68	490,73	2.509,50	38.806,26
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	2.192,20	28.878,57	207,88	1.761,59	1.576,86	421,55	0,00	35.038,58
1.3.3.	Balkony	373,97	505,45	19,96	30,83	258,82	69,18	2.509,50	3.767,68
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	49.859,82	55.021,47	2.327,38	3.356,31	34.286,99	9.166,30	0,00	154.024,81
2.1.	Tarasy na gruncie	5.867,34	7.457,14	358,57	454,88	4.090,43	1.093,52	0,00	19.322,08
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	11.178,13	5.675,39	286,44	346,21	7.532,23	2.013,68	0,00	27.036,73
2.3.	Posadzki	12.570,52	17.247,19	818,27	1.052,09	8.796,43	2.351,64	0,00	42.839,08
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	2.052,45	3.762,53	179,21	229,53	1.466,20	391,98	0,00	8.082,97
2.3.2.	Posadzka w garażu	926,76	2.003,68	85,52	122,22	665,07	177,78	0,00	3.981,88
2.3.3.	Strop nad parterem	2.111,88	1.900,29	173,84	115,92	1.501,73	401,47	0,00	6.206,16
2.3.4.	Strop nad podcieniem	429,16	831,29	17,11	50,70	293,19	78,40	0,00	1.699,87
2.3.5.	Dach nad poddaszem	7.050,27	8.749,40	362,59	533,72	4.870,24	1.302,01	0,00	22.868,20
2.4.	Ścianki działowe	5.860,27	10.916,36	313,63	665,90	4.056,26	1.084,39	0,00	22.896,39
2.5.	Elewacja	14.383,56	13.725,39	550,47	837,23	9.811,64	2.623,07	0,00	41.930,53
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.131,90	85.131,90
	Razem	106.603,56	206.755,50	8.330,75	12.612,03	75.511,87	20.187,29	88.334,25	518.345,04
	Podatek VAT 8%								41.467,60
	Ogółem kosztorys								559.812,64