Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „203 A1"

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	59.515,30	212.621,10	5.803,10	13.607,73	44.220,52	11.939,75	0,00	347.704,70
1.1.	STAN ZERO	15.365,88	22.134,69	991,73	1.416,61	11.074,08	2.990,06	0,00	53.970,07
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	10.806,37	17.016,27	964,28	1.089,03	7.968,72	2.151,60	0,00	39.993,45
1.1.2.	Podkłady	4.559,51	5.118,42	27,45	327,58	3.105,36	838,46	0,00	13.976,62
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	40.017,98	134.287,74	4.592,33	8.594,41	30.201,17	8.154,45	0,00	225.848,23
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	7.432,30	12.073,82	145,20	772,74	5.129,96	1.385,10	0,00	26.939,37
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	11.255,47	10.111,93	733,87	647,14	8.116,78	2.191,58	0,00	33.057,50
1.2.3.	Kominy	801,65	9.274,04	128,05	593,54	629,42	169,95	0,00	11.596,66
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	6.314,29	39.033,60	1.401,79	2.498,12	5.223,78	1.410,45	0,00	55.882,10
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	3.606,84	6.310,82	76,54	403,89	2.493,64	673,28	0,00	13.565,11
1.2.6.	Dach - konstrukcja z pokryciem	10.607,43	57.483,53	2.106,88	3.678,98	8.607,59	2.324,09	0,00	84.807,49
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	4.131,44	56.198,67	219,04	3.596,71	2.945,27	795,24	0,00	67.886,40
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	1.777,54	13.296,44	4,91	850,97	1.206,72	325,82	0,00	17.462,36
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	2.353,90	42.902,23	214,13	2.745,74	1.738,55	469,42	0,00	50.424,04
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	59.943,10	67.706,97	2.845,70	4.333,22	42.508,04	11.477,34	6.055,25	194.860,41
2.1.	Tarasy na gruncie	1.192,70	1.116,34	65,70	71,45	851,94	230,03	6.055,25	9.583,35
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	26.623,59	20.468,50	1.274,65	1.309,97	18.887,11	5.099,60	0,00	73.661,10
2.3.	Posadzki	5.128,80	19.043,97	429,76	1.218,81	3.763,16	1.016,06	0,00	30.598,43
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	2.158,39	7.868,42	186,22	503,57	1.587,32	428,58	0,00	12.731,33
2.3.2.	Posadzka w kotłowni i garażu	1.048,15	2.886,20	92,36	184,71	772,13	208,48	0,00	5.191,34
2.3.3.	Strop nad parterem	1.922,26	8.289,35	151,18	530,53	1.403,71	379,00	0,00	12.675,76
2.4.	Ścianki działowe	6.683,67	9.659,93	341,82	618,22	4.756,27	1.284,21	0,00	23.344,58
2.5.	Elewacja	20.314,34	17.418,23	733,77	1.114,77	14.249,56	3.847,44	0,00	57.672,95
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.661,69	97.661,69
	Razem	119.458,40	280.328,07	8.648,80	17.940,95	86.728,56	23.417,09	103.716,94	640.226,80
	Podatek VAT 8%								51.218,14
	Ogółem kosztorys								691.444,94