

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	51 481,44	176 366,26	5 015,17	37 118,27	10 934,71	10 204,01	291 119,86
1.1	Roboty ziemne	365,99		852,34	800,45	0,00	220,04	2 238,82
1.2	Fundamenty	7 282,98	24 056,25	315,06	4 991,91	1 491,49	1 372,30	39 509,99
1.3	Izolacje fundamentów	4 910,53	5 795,47	184,16	3 347,21	359,32	920,17	15 516,86
1.4	Roboty murowe	5 122,23	26 709,55	374,17	3 611,14	1 655,99	992,72	38 465,80
1.5	Ścianki działowe	1 272,82	2 959,87	59,69	875,46	183,51	240,67	5 592,02
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	7 663,34	20 122,33	261,65	5 206,71	1 247,58	1 431,36	35 932,97
1.7	Strop drewniany	148,58	252,34	7,60	102,61	15,65	28,21	554,99
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	9 691,74	19 267,12	918,16	6 970,70	1 194,56	1 916,28	39 958,56
1.9	Więźba dachowa	3 352,56	13 289,68	595,66	2 593,98	823,96	713,10	21 368,94
1.10	Pokrycie dachu	7 684,27	29 980,02	1 080,75	5 758,62	1 858,76	1 583,08	47 945,50
1.11	Izolacja termiczna stropu	1 981,93	15 263,82	230,20	1 453,37	946,36	399,54	20 275,22
1.12	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 004,47	18 669,81	135,73	1 406,11	1 157,53	386,54	23 760,19
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	27 867,95	35 200,82	1 266,25	19 141,17	2 182,46	5 262,02	90 920,67
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 062,44	2 602,04	56,47	1 392,12	161,33	382,70	6 657,10
2.2	Tynki wewnętrzne	6 038,01	3 571,39	634,76	4 384,01	221,43	1 205,19	16 054,79
2.3	Elewacja	16 111,15	17 166,06	502,66	10 915,28	1 064,30	3 000,67	48 760,12
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 630,58	2 133,55	21,92	1 742,69	132,28	479,08	7 140,10
2.5	Stołarka wewnętrzna	1 025,77	9 727,78	50,44	707,07	603,12	194,38	12 308,56
	RAZEM netto	79 349,39	211 567,08	6 281,42	56 259,44	13 117,17	15 466,03	382 040,53
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							83 862,56
	Razem brutto							465 903,09

Słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzy i 09/100 zł