

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	46 586,79	170 165,77	4 219,09	34 954,43	12 762,44	9 862,43	278 550,95
1.1	Roboty ziemne	398,97		999,08	961,86	0,00	271,39	2 631,30
1.2	Fundamenty	5 674,78	14 137,71	762,89	4 429,12	1 060,33	1 249,68	27 314,51
1.3	Izolacje fundamentów	1 934,96	4 976,16	105,51	1 403,84	373,21	396,09	9 189,77
1.4	Roboty murowe	5 616,15	21 950,94	468,72	4 186,39	1 646,32	1 181,20	35 049,72
1.5	Ścianki działowe	3 241,53	7 050,72	182,01	2 355,39	528,80	664,58	14 023,03
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	8 758,74	18 773,31	244,22	6 194,03	1 408,00	1 747,66	37 125,96
1.7	Ściany zewnętrzne drewniane	5 573,53	4 751,14	129,72	3 923,84	356,34	1 107,11	15 841,68
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	3 968,91	5 781,06	409,01	3 012,01	433,58	849,84	14 454,41
1.9	Więźba dachowa		33 310,80		0,00	2 498,31	0,00	35 809,11
1.10	Pokrycie dachu	8 199,74	27 770,09	526,29	6 003,51	2 082,76	1 693,89	46 276,28
1.11	Izolacja termiczna stropu nad parterem (strych)	942,05	10 357,49	262,20	828,52	776,81	233,77	13 400,84
1.12	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 277,43	21 306,35	129,44	1 655,92	1 597,98	467,22	27 434,34
2	ROBOTY WYKOŃCZENIO-WE	40 866,59	38 029,62	1 615,82	29 227,89	2 852,22	8 246,70	120 838,84
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	7 540,47	7 597,10	252,27	5 361,40	569,78	1 512,73	22 833,75
2.2	Tynki wewnętrzne	10 206,56	5 576,95	738,12	7 529,94	418,27	2 124,58	26 594,42
2.3	Elewacja	18 941,41	16 469,31	533,12	13 398,48	1 235,20	3 780,40	54 357,92
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	3 086,27	2 595,54	26,91	2 141,86	194,67	604,33	8 649,58
2.5	Stołarka wewnętrzna	1 091,88	5 790,72	65,40	796,21	434,30	224,66	8 403,17
	RAZEM netto	87 453,38	208 195,39	5 834,91	64 182,32	15 614,66	18 109,13	399 389,79
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							87 670,93
	Razem brutto							487 060,72

Słownie: czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt i 72/100 zł