

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	34 679,56	128 903,93	3 787,82	26 388,64	9 538,89	7 393,59	210 692,43
1.1	Roboty ziemne	361,03		903,58	867,53	0,00	243,06	2 375,20
1.2	Fundamenty	5 520,55	13 338,98	760,27	4 308,65	987,08	1 207,20	26 122,73
1.3	Izolacje fundamentów	1 323,68	3 646,66	68,11	954,76	269,85	267,51	6 530,57
1.4	Roboty murowe	4 579,80	13 951,12	367,78	3 394,04	1 032,38	950,95	24 276,07
1.5	Ścianki działowe	2 223,79	4 685,79	125,00	1 611,27	346,75	451,45	9 444,05
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	6 434,43	13 743,69	175,74	4 534,58	1 017,03	1 270,50	27 175,97
1.7	Ściany zewnętrzne drewniane	2 007,08	1 710,93	46,71	1 408,90	126,61	394,75	5 694,98
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	3 651,73	5 569,45	385,59	2 769,60	412,14	775,99	13 564,50
1.9	Więźba dachowa		21 929,40		0,00	1 622,78	0,00	23 552,18
1.10	Pokrycie dachu	6 149,72	25 551,57	674,72	4 681,57	1 890,82	1 311,68	40 260,08
1.11	Izolacja termiczna stropu nad parterem (strych)	574,18	6 711,10	168,19	509,27	496,62	142,69	8 602,05
1.12	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 853,57	18 065,24	112,13	1 348,47	1 336,83	377,81	23 094,05
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	31 213,05	31 727,87	1 238,16	22 261,53	2 347,85	6 237,24	95 025,70
2.1	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	5 069,70	5 176,78	151,10	3 581,46	383,08	1 003,46	15 365,58
2.2	Tynki wewnętrzne	7 725,97	4 233,75	569,47	5 690,68	313,30	1 594,41	20 127,58
2.3	Elewacja	14 492,02	14 735,33	441,04	10 244,08	1 090,41	2 870,19	43 873,07
2.4	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 392,17	2 011,81	20,86	1 655,34	148,87	463,79	6 692,84
2.5	Stołarka wewnętrzna	1 020,97	4 924,11	55,69	738,59	364,38	206,94	7 310,68
2.6	Pergola	512,22	646,09		351,38	47,81	98,45	1 655,95
	RAZEM netto	65 892,61	160 631,80	5 025,98	48 650,17	11 886,74	13 630,83	305 718,13
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							67 108,86
	Razem brutto							372 826,99

Słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia sześć i 99/100 zł