**Tabela elementów szczegółowa**

Budynek mieszkalny jednorodzinny „163 C"

| Nr | Opis | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kz | Kp | Zysk | Poz. upr. | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **STAN SUROWY ZAMKNIĘTY** | 83 736,21 | 169 898,07 | 5 055,28 | 13 421,93 | 61 177,35 | 17 546,32 | 573,45 | 351 421,60 |
| 1.1. | STAN ZERO | 25 514,83 | 27 092,48 | 1 292,47 | 2 140,30 | 18 470,24 | 5 297,46 | | 79 814,42 |
| 1.1.1. | Roboty ziemne i fundamentowe | 15 963,51 | 18 763,17 | 1 256,40 | 1 482,29 | 11 864,53 | 3 402,87 | | 52 738,78 |
| 1.1.2. | Podkłady | 9 551,32 | 8 329,31 | 36,07 | 658,01 | 6 605,71 | 1 894,59 | | 27 075,64 |
| 1.2. | STAN SUROWY OTWARTY | 53 008,98 | 114 479,79 | 3 613,18 | 9 043,90 | 39 012,67 | 11 189,27 | | 230 353,95 |
| 1.2.1. | Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru | 8 959,33 | 17 680,84 | 20,84 | 1 396,78 | 6 187,35 | 1 774,59 | | 36 022,01 |
| 1.2.2. | Strop i elementy żelbetowe | 18 331,83 | 13 834,69 | 716,51 | 1 092,92 | 13 124,29 | 3 764,20 | | 50 865,01 |
| 1.2.3. | Kominy | 1 012,58 | 10 015,70 | 104,87 | 791,24 | 769,92 | 220,82 | | 12 915,39 |
| 1.2.4. | Stal zbrojeniowa dla całego budynku | 4 952,34 | 9 993,13 | 765,66 | 789,45 | 3 939,69 | 1 129,94 | | 21 570,27 |
| 1.2.5. | Ściany konstrukcyjne poddasza | 828,82 | 2 116,97 | | 167,23 | 571,06 | 163,79 | | 3 848,10 |
| 1.2.6. | Dach - konstrukcja z pokryciem | 18 924,08 | 60 838,46 | 2 005,30 | 4 806,28 | 14 420,36 | 4 135,93 | | 105 133,17 |
| 1.3. | PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO | 5 212,40 | 28 325,80 | 149,63 | 2 237,73 | 3 694,44 | 1 059,59 | 573,45 | 41 253,23 |
| 1.3.1. | Stolarka i ślusarka wewnętrzna | 939,99 | 1 658,88 | 3,10 | 131,05 | 649,79 | 186,36 | 573,45 | 4 142,75 |
| 1.3.2. | Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne | 4 272,41 | 26 666,92 | 146,53 | 2 106,68 | 3 044,65 | 873,23 | | 37 110,48 |
| 2. | **PRACE WYKOŃCZENIOWE** | 58 095,94 | 52 855,15 | 1 344,94 | 4 175,55 | 40 954,76 | 11 746,36 | | 169 187,81 |
| 2.1. | Tarasy na gruncie | 8 846,33 | 6 188,17 | 108,76 | 488,86 | 6 170,06 | 1 769,64 | | 23 571,76 |
| 2.2. | Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych | 15 670,06 | 12 725,52 | 255,60 | 1 005,33 | 10 972,77 | 3 147,12 | | 43 781,28 |
| 2.3. | Posadzki | 6 510,74 | 11 504,13 | 328,99 | 908,82 | 4 712,57 | 1 351,63 | | 25 319,56 |
| 2.3.1. | Posadzka mieszkania na gruncie | 6 510,74 | 11 504,13 | 328,99 | 908,82 | 4 712,57 | 1 351,63 | | 25 319,56 |
| 2.4. | Ścianki działowe | 3 394,43 | 5 610,96 | 106,94 | 443,26 | 2 412,43 | 691,91 | | 12 659,32 |
| 2.5. | Elewacja | 23 674,38 | 16 826,37 | 544,65 | 1 329,28 | 16 686,93 | 4 786,06 | | 63 855,89 |
| 3. | **INSTALACJE** | | | | | | | 93 709,62 | 93 709,62 |
| | **Razem** | 141 832,15 | 222 753,22 | 6 400,22 | 17 597,48 | 102 132,11 | 29 292,68 | 94 283,07 | 614 319,03 |
| | Podatek VAT 8% | | | | | | | | 49 145,52 |
| | **Ogółem kosztorys** | | | | | | | | **663 464,55** |