

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	31 798,20	170 709,71	4 448,97	14 498,88	1 536,40	2 537,31	225 529,47
1.1	Roboty ziemne	162,98		608,98	308,78	0,00	54,04	1 134,78
1.2	Fundamenty	4 953,99	15 547,58	456,64	2 164,26	139,93	378,75	23 641,15
1.3	Izolacje fundamentów	1 191,86	2 547,15	89,58	512,57	22,92	89,70	4 453,78
1.4	Roboty murowe	3 914,01	28 132,90	442,55	1 742,62	253,20	304,96	34 790,24
1.5	Scianki działowe	1 485,66	2 487,91	89,19	629,94	22,39	110,24	4 825,33
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	3 467,72	10 508,64	140,25	1 443,19	94,58	252,56	15 906,94
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 096,59	2 445,14	116,11	485,08	22,01	84,89	4 249,82
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	6 298,09	18 508,09	890,19	2 875,32	166,57	503,18	29 241,44
1.9	Wieżba dachowa	1 890,13	9 548,74	505,15	958,11	85,94	167,67	13 155,74
1.10	Pokrycie dachu	5 522,77	43 749,47	947,59	2 588,15	393,75	452,92	53 654,65
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 814,40	37 234,09	162,74	790,86	335,11	138,40	40 475,60
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	21 623,31	37 092,16	1 356,97	9 192,10	333,83	1 608,63	71 207,00
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	96,05	344,50	13,10	43,66	3,10	7,64	508,05
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 305,61	2 633,09	54,01	543,84	23,70	95,17	4 655,42
2.3	Tynki wewnętrzne	6 885,18	8 948,68	776,75	3 064,77	80,54	536,33	20 292,25
2.4	Elewacja	10 346,60	9 789,33	449,38	4 318,39	88,10	755,72	25 747,52
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 052,37	2 086,36	23,93	830,52	18,78	145,35	5 157,31
2.6	Stolarka wewnętrzna	937,50	13 290,20	39,80	390,92	119,61	68,42	14 846,45
	RAZEM netto	53 421,51	207 801,87	5 805,94	23 690,98	1 870,23	4 145,94	296 736,47
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							65 137,27
	Razem brutto							361 873,74

Słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy i 74/100 zł