

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	28 695,24	131 739,24	3 791,84	12 994,83	1 185,66	1 819,28	180 226,09
1.1	Roboty ziemne	129,40		507,75	254,86	0,00	35,68	927,69
1.2	Fundamenty	3 730,63	12 159,64	240,09	1 588,29	109,44	222,37	18 050,46
1.3	Izolacje fundamentów	968,95	3 170,75	67,30	414,50	28,54	58,03	4 708,07
1.4	Roboty murowe	3 549,72	19 179,83	315,07	1 545,92	172,62	216,42	24 979,58
1.5	Ścianki działowe	1 683,86	2 718,70	97,51	712,54	24,47	99,76	5 336,84
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	2 559,50	7 479,91	95,55	1 062,02	67,32	148,68	11 412,98
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	819,33	1 534,19	85,20	361,81	13,81	50,65	2 864,99
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	7 616,54	17 731,66	1 003,74	3 448,12	159,58	482,74	30 442,38
1.9	Więźba dachowa	1 781,91	8 716,65	444,82	890,69	78,45	124,70	12 037,22
1.10	Pokrycie dachu	4 307,23	28 698,99	803,81	2 044,41	258,29	286,21	36 398,94
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 548,17	30 348,92	131,00	671,67	273,14	94,04	33 066,94
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	19 360,60	27 719,24	1 222,00	8 233,02	249,48	1 152,63	57 936,97
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	26,75	94,99	3,61	12,14	0,85	1,70	140,04
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 401,96	2 627,25	56,53	583,39	23,65	81,68	4 774,46
2.3	Tynki wewnętrzne	5 956,23	7 387,89	697,43	2 661,46	66,49	372,61	17 142,11
2.4	Elewacja	9 407,48	8 465,06	402,57	3 924,02	76,19	549,36	22 824,68
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 616,71	1 681,68	18,66	654,14	15,14	91,58	4 077,91
2.6	Stołarka wewnętrzna	951,47	7 462,37	43,20	397,87	67,16	55,70	8 977,77
	RAZEM netto	48 055,84	159 458,48	5 013,84	21 227,85	1 435,14	2 971,91	238 163,06
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							52 279,70
	Razem brutto							290 442,76

Słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści dwa i 76/100 zł