

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	41 522,05	143 317,68	4 693,22	30 224,78	8 455,74	8 102,65	236 316,12
1.1	Roboty ziemne	187,26		597,68	513,35	0,00	137,62	1 435,91
1.2	Fundamenty	5 398,20	14 028,38	296,95	3 724,63	827,67	998,49	25 274,32
1.3	Izolacje fundamentów	1 402,07	3 671,39	85,34	972,76	216,61	260,78	6 608,95
1.4	Roboty murowe	5 136,45	20 755,59	363,15	3 596,74	1 224,58	964,21	32 040,72
1.5	Ścianki działowe	2 436,55	3 473,56	122,24	1 673,44	204,94	448,62	8 359,35
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	3 703,63	8 573,37	117,03	2 498,71	505,83	669,85	16 068,42
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 185,58	2 020,70	103,84	843,28	119,22	226,07	4 498,69
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	11 021,13	20 358,28	1 255,11	8 028,66	1 201,14	2 152,32	44 016,64
1.9	Więźba dachowa	2 578,43	10 268,34	565,62	2 056,21	605,83	551,23	16 625,66
1.10	Pokrycie dachu	6 232,55	29 481,63	1 018,36	4 742,10	1 739,42	1 271,26	44 485,32
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 240,20	30 686,44	167,90	1 574,90	1 810,50	422,20	36 902,14
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	28 014,78	32 876,87	1 510,36	19 309,44	1 939,73	5 176,47	88 827,65
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	38,71	144,89	4,58	28,32	8,55	7,59	232,64
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 028,63	3 555,94	71,86	1 373,72	209,80	368,27	7 608,22
2.3	Tynki wewnętrzne	8 618,68	9 172,41	841,09	6 186,69	541,17	1 658,52	27 018,56
2.4	Elewacja	13 612,62	9 855,15	514,54	9 239,16	581,45	2 476,83	36 279,75
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 339,36	2 235,98	23,89	1 545,56	131,92	414,34	6 691,05
2.6	Stołarka wewnętrzna	1 376,78	7 912,50	54,40	935,99	466,84	250,92	10 997,43
	RAZEM netto	69 536,83	176 194,55	6 203,58	49 534,22	10 395,47	13 279,12	325 143,77
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							71 373,02
	Razem brutto							396 516,79

Słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset szesnaście i 79/100 zł