

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	40 638,84	142 578,27	4 426,94	29 427,96	8 412,11	7 896,34	233 380,46
1.1	Roboty ziemne	163,69		520,38	446,70	0,00	119,86	1 250,63
1.2	Fundamenty	5 055,38	12 359,43	354,02	3 532,34	729,21	947,82	22 978,20
1.3	Izolacje fundamentów	1 370,96	2 176,57	81,02	948,15	128,42	254,42	4 959,54
1.4	Roboty murowe	5 433,01	22 612,73	408,98	3 814,82	1 334,15	1 023,62	34 627,31
1.5	Ścianki działowe	1 366,25	4 368,40	91,83	952,12	257,74	255,48	7 291,82
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	3 799,88	9 157,19	122,05	2 561,02	540,27	687,20	16 867,61
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 322,61	2 462,79	115,22	938,90	145,30	251,93	5 236,75
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	9 032,24	18 985,65	1 058,18	6 589,04	1 120,15	1 768,02	38 553,28
1.9	Więźba dachowa	2 998,57	9 848,66	488,59	2 277,12	581,07	611,01	16 805,02
1.10	Pokrycie dachu	8 460,60	33 879,52	1 065,69	6 220,67	1 998,89	1 669,18	53 294,55
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 635,65	26 727,33	120,98	1 147,08	1 576,91	307,80	31 515,75
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	25 570,09	30 992,47	1 471,68	17 658,29	1 828,55	4 738,19	82 259,27
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	287,78	1 051,74	33,03	209,49	62,05	56,21	1 700,30
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 071,71	3 807,68	73,63	1 400,91	224,65	375,90	7 954,48
2.3	Tynki wewnętrzne	8 022,52	8 622,46	904,70	5 829,48	508,73	1 564,21	25 452,10
2.4	Elewacja	11 180,38	8 774,42	381,80	7 550,11	517,69	2 025,90	30 430,30
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 504,18	2 383,75	24,73	1 651,38	140,64	443,11	7 147,79
2.6	Stołarka wewnętrzna	1 503,52	6 352,42	53,79	1 016,92	374,79	272,86	9 574,30
	RAZEM netto	66 208,93	173 570,74	5 898,62	47 086,25	10 240,66	12 634,53	315 639,73
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							69 286,77
	Razem brutto							384 926,50

Słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć i 50/100 zł