

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	30 773,15	140 853,84	4 482,52	14 102,26	1 126,82	1 974,31	193 312,90
1.1	Roboty ziemne	127,50		476,49	241,60	0,00	33,82	879,41
1.2	Fundamenty	3 583,63	11 776,51	296,24	1 551,95	94,21	217,27	17 519,81
1.3	Izolacje fundamentów	1 076,01	2 376,19	81,96	463,18	19,01	64,85	4 081,20
1.4	Roboty murowe	3 348,43	22 112,72	333,68	1 472,84	176,90	206,20	27 650,77
1.5	Ścianki działowe	708,31	2 898,08	60,31	307,44	23,18	43,05	4 040,37
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	2 434,26	8 190,01	113,47	1 019,09	65,52	142,67	11 965,02
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	990,91	2 181,92	104,91	438,32	17,46	61,36	3 794,88
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	8 331,69	17 830,52	1 425,09	3 902,72	142,64	546,38	32 179,04
1.9	Wieżba dachowa	2 868,77	11 929,60	580,19	1 379,59	95,44	193,14	17 046,73
1.10	Pokrycie dachu	6 068,05	34 410,57	901,30	2 787,74	275,28	390,28	44 833,22
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 235,59	27 147,72	108,88	537,79	217,18	75,29	29 322,45
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	22 423,36	29 056,16	1 451,74	9 550,01	232,46	1 336,99	64 050,72
2.1	Posadzki na gruncie - wykładziny				0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Posadzki na poddaszu - wykładziny	84,46	307,18	11,51	38,38	2,46	5,37	449,36
2.3	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 340,08	2 679,53	57,03	558,84	21,44	78,23	4 735,15
2.4	Tynki wewnętrzne	6 749,26	8 295,87	803,06	3 020,92	66,37	422,93	19 358,41
2.5	Elewacja	11 355,58	11 452,22	520,28	4 750,34	91,62	665,05	28 835,09
2.6	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 886,40	1 917,63	22,01	763,36	15,34	106,87	4 711,61
2.7	Stolarka wewnętrzna	1 007,58	4 403,73	37,85	418,17	35,23	58,54	5 961,10
	RAZEM netto	53 196,51	169 910,00	5 934,26	23 652,27	1 359,28	3 311,30	257 363,62
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							56 494,45
	Razem brutto							313 858,07

Słownie: trzysta trzynaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem i 07/100 zł