

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	<b>ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO</b>	38 885,82	155 347,68	4 811,90	15 731,20	1 553,46	1 782,87	218 112,93
1.1	Roboty ziemne	174,45		613,24	283,57	0,00	32,14	1 103,40
1.2	Fundamenty	4 416,48	13 471,08	263,78	1 684,89	134,71	190,95	20 161,89
1.3	Izolacje fundamentów	1 239,20	2 939,55	83,25	476,08	29,40	53,96	4 821,44
1.4	Roboty murowe	4 011,82	21 236,48	357,32	1 572,90	212,36	178,26	27 569,14
1.5	Ścianki działowe	2 039,44	3 366,31	117,35	776,45	33,66	88,00	6 421,21
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	3 953,02	9 725,25	146,89	1 475,97	97,25	167,27	15 565,65
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 303,89	2 481,26	129,49	516,02	24,81	58,48	4 513,95
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	9 465,86	21 049,45	1 208,42	3 842,74	210,49	435,51	36 212,47
1.9	Więźba dachowa	3 241,24	12 024,13	649,16	1 400,55	120,24	158,73	17 594,05
1.10	Pokrycie dachu	7 162,00	35 885,04	1 079,64	2 966,99	358,85	336,26	47 788,78
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 878,42	33 169,13	163,36	735,04	331,69	83,31	36 360,95
2	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	22 495,34	30 761,95	1 438,98	8 616,38	307,61	976,54	64 596,80
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	114,85	368,29	15,07	46,78	3,68	5,31	553,98
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 578,77	2 628,31	61,68	590,56	26,28	66,93	4 952,53
2.3	Tynki wewnętrzne	7 895,27	9 482,86	918,91	3 173,11	94,83	359,62	21 924,60
2.4	Elewacja	9 343,21	8 211,83	366,58	3 495,53	82,12	396,16	21 895,43
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 147,92	2 088,40	24,28	781,99	20,88	88,63	5 152,10
2.6	Stolarka wewnętrzna	1 415,32	7 982,26	52,46	528,41	79,82	59,89	10 118,16
	<b>RAZEM netto</b>	<b>61 381,16</b>	<b>186 109,63</b>	<b>6 250,88</b>	<b>24 347,58</b>	<b>1 861,07</b>	<b>2 759,41</b>	<b>282 709,73</b>
	<b>INSTALACJE (wartość szacunkowa)</b>							<b>62 058,23</b>
	<b>Razem brutto</b>							<b>344 767,96</b>

Słownie: trzysta czterdzieści cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem i 96/100 zł