Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „DIOGENES"

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	30.526,59	142.805,00	3.575,11	1.428,04	12.276,62	1.391,37	14.441,27	206.445,22
1.1.	STAN ZERO	8.806,27	14.459,83	663,42	144,58	3.409,09	386,36	0,00	27.870,03
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	5.995,19	10.745,63	647,21	107,44	2.391,26	271,01	0,00	20.158,39
1.1.2.	Podkłady	2.811,08	3.714,20	16,21	37,14	1.017,83	115,35	0,00	7.711,64
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	19.303,65	85.114,70	2.746,87	851,16	7.938,18	899,70	14.441,27	131.296,38
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.320,40	8.402,77	210,02	84,04	1.270,95	144,04	0,00	13.432,45
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	4.531,11	8.969,20	393,10	89,66	1.772,73	200,92	14.000,00	29.957,51
1.2.3.	Kominy	318,58	8.054,69	56,67	80,54	135,09	15,30	0,00	8.660,77
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.237,42	5.458,30	350,30	54,59	571,57	64,79	0,00	7.736,95
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	703,11	2.079,63	47,01	20,79	270,04	30,60	0,00	3.151,24
1.2.6.	Ściany lukarn	126,24	311,48	7,00	3,14	47,96	5,45	0,00	501,23
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	9.066,79	51.838,63	1.682,77	518,40	3.869,84	438,60	441,27	67.856,23
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.416,67	43.230,47	164,82	432,30	929,35	105,31	0,00	47.278,81
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	782,90	9.984,76	1,56	99,84	282,41	32,01	0,00	11.183,47
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.409,71	32.593,55	146,29	325,94	560,15	63,48	0,00	35.099,01
1.3.3.	Balkony	224,06	652,16	16,97	6,52	86,79	9,82	0,00	996,33
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	30.045,59	34.223,26	1.777,69	342,26	11.456,34	1.298,42	0,00	79.141,78
2.1.	Tarasy na gruncie	1.661,77	3.403,60	90,40	34,05	630,77	71,48	0,00	5.892,24
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	9.682,07	5.946,87	525,11	59,46	3.674,56	416,46	0,00	20.305,94
2.3.	Posadzki	3.047,35	5.359,46	286,53	53,59	1.200,22	136,04	0,00	10.082,90
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.191,12	2.873,45	116,10	28,73	470,60	53,34	0,00	4.733,38
2.3.2.	Posadzka w garażu	414,30	1.109,70	41,76	11,09	164,18	18,62	0,00	1.759,68
2.3.3.	Posadzka na stropie	1.441,93	1.376,31	128,67	13,77	565,44	64,08	0,00	3.589,84
2.4.	Wykończenie poddasza	4.500,82	5.594,30	316,19	55,95	1.734,11	196,53	0,00	12.398,26
2.5.	Ścianki działowe	3.524,58	6.205,70	216,63	62,06	1.346,82	152,65	0,00	11.507,89
2.6.	Elewacja	7.629,00	7.713,33	342,83	77,15	2.869,86	325,26	0,00	18.954,55
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.518,12	55.518,12
	Razem	60.572,18	177.028,26	5.352,80	1.770,30	23.732,96	2.689,79	69.959,39	341.105,12
	Podatek VAT 8%								27.288,41
	Ogółem kosztorys								368.393,53