Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „DIUK 2”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	37.595,48	165.883,99	4.130,21	1.658,80	15.021,21	1.702,41	18.925,51	244.920,11
1.1.	STAN ZERO	10.094,58	17.317,60	744,45	173,14	3.902,03	442,22	0,00	32.674,08
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	7.216,00	13.168,55	729,02	131,66	2.860,19	324,14	0,00	24.429,61
1.1.2.	Podkłady	2.878,58	4.149,05	15,43	41,48	1.041,84	118,08	0,00	8.244,47
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	24.450,50	104.999,37	3.168,85	1.049,98	9.942,94	1.126,88	543,51	145.284,71
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	4.565,65	11.690,69	253,41	116,92	1.734,86	196,61	0,00	18.558,73
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	6.212,03	12.342,40	533,96	123,41	2.428,56	275,25	0,00	21.916,46
1.2.3.	Kominy	246,29	7.804,46	56,89	78,03	109,15	12,36	0,00	8.307,10
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.347,47	5.951,86	381,17	59,52	622,31	70,53	0,00	8.432,82
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	1.224,70	3.225,68	74,34	32,25	467,65	53,01	0,00	5.077,83
1.2.6.	Ściany lukarn	418,53	1.386,35	26,31	13,87	160,14	18,16	0,00	2.023,35
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	10.435,83	62.597,93	1.842,77	625,98	4.420,27	500,96	543,51	80.968,42
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	3.050,40	43.567,02	216,91	435,68	1.176,24	133,31	18.382,00	66.961,32
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	756,91	8.756,37	2,44	87,56	273,37	30,98	14.000,00	23.907,53
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.544,73	33.548,09	170,51	335,48	617,50	69,99	0,00	36.286,26
1.3.3.	Balkony	748,76	1.262,56	43,96	12,64	285,37	32,34	4.382,00	6.767,53
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	31.212,81	38.993,83	1.611,09	389,93	11.816,56	1.339,27	0,00	85.358,11
2.1.	Tarasy na gruncie	1.672,98	2.103,94	106,01	21,02	640,44	72,59	0,00	4.617,08
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	10.743,33	5.983,52	557,53	59,85	4.068,32	461,11	0,00	21.872,56
2.3.	Posadzki	8.465,35	16.663,64	593,60	166,64	3.261,21	369,61	0,00	29.519,85
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.150,28	2.293,23	110,54	22,93	453,90	51,45	0,00	4.081,54
2.3.2.	Posadzka w garażu	797,72	2.292,01	80,39	22,92	316,11	35,83	0,00	3.545,10
2.3.3.	Posadzka poddasza	1.704,30	4.134,18	160,60	41,34	671,37	76,08	0,00	6.788,01
2.3.4.	Dach nad poddaszem	4.813,05	7.944,22	242,07	79,45	1.819,83	206,25	0,00	15.105,20
2.4.	Ścianki działowe	1.688,76	2.694,32	84,47	26,95	638,35	72,36	0,00	5.205,15
2.5.	Elewacja	8.642,39	11.548,41	269,48	115,47	3.208,24	363,60	0,00	24.143,47
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.206,09	64.206,09
	Razem	68.808,29	204.877,82	5.741,30	2.048,73	26.837,77	3.041,68	83.131,60	394.484,31
	Podatek VAT 8%								31.558,74
	Ogółem kosztorys								426.043,05