Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „ELIAN 3”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	23.437,36	98.693,66	2.639,95	5.921,60	16.950,25	4.560,91	14.638,55	166.836,00
1.1.	STAN ZERO	7.508,52	12.468,32	527,67	748,08	5.223,53	1.405,52	0,00	27.880,97
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	4.706,76	8.891,88	513,55	533,49	3.393,20	913,02	0,00	18.951,29
1.1.2.	Podkłady	2.801,76	3.576,44	14,12	214,59	1.830,33	492,50	0,00	8.929,68
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	14.860,94	62.405,94	2.060,74	3.744,36	10.999,08	2.959,59	14.638,55	111.663,69
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	2.937,65	7.615,46	175,97	456,94	2.023,85	544,59	0,00	13.754,26
1.2.2.	Elementy żelbetowe	1.778,00	2.448,75	171,36	146,92	1.267,08	340,95	14.000,00	20.153,07
1.2.3.	Kominy	397,92	8.777,75	53,31	526,68	293,30	78,92	0,00	10.127,92
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	536,53	2.147,51	145,29	128,84	443,18	119,25	0,00	3.520,61
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	697,14	2.601,72	46,55	156,10	483,40	130,07	0,00	4.115,02
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	8.513,70	38.814,75	1.468,26	2.328,88	6.488,27	1.745,81	638,55	59.992,81
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	1.067,90	23.819,40	51,54	1.429,16	727,64	195,80	0,00	27.291,34
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	516,33	5.748,74	1,63	344,93	336,68	90,60	0,00	7.038,84
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	551,57	18.070,66	49,91	1.084,23	390,96	105,20	0,00	20.252,50
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	17.923,59	23.075,08	879,37	1.384,54	12.221,98	3.288,63	465,74	59.238,82
2.1.	Tarasy na gruncie	1.023,71	2.852,06	57,34	171,13	702,70	189,08	0,00	4.996,10
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	3.510,51	1.885,87	134,64	113,14	2.369,36	637,53	0,00	8.651,53
2.3.	Posadzki	1.532,72	3.558,55	141,00	213,52	1.087,92	292,74	0,00	6.827,95
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.532,72	3.558,55	141,00	213,52	1.087,92	292,74	0,00	6.827,95
2.4.	Wykończenie stropu	3.334,32	4.421,67	165,41	265,31	2.274,82	612,09	0,00	11.073,68
2.5.	Ścianki działowe	682,95	1.503,50	31,02	90,22	464,08	124,88	0,00	2.896,76
2.6.	Elewacja	7.839,38	8.853,43	349,96	531,22	5.323,10	1.432,31	465,74	24.792,80
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.948,81	43.948,81
	Razem	41.360,95	121.768,74	3.519,32	7.306,14	29.172,23	7.849,54	59.053,10	270.023,63
	Podatek VAT 8%								21.601,89
	Ogółem kosztorys								291.625,52