Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „ELIAN 3”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	20.031,97	93.771,20	2.508,28	937,76	9.016,13	1.262,23	14.638,55	142.163,79
1.1.	STAN ZERO	6.417,55	11.843,08	501,29	118,46	2.767,53	387,45	0,00	22.035,40
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	4.022,88	8.445,56	487,87	84,48	1.804,29	252,60	0,00	15.097,65
1.1.2.	Podkłady	2.394,67	3.397,52	13,42	33,98	963,24	134,85	0,00	6.937,75
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	12.701,69	59.299,72	1.958,01	593,02	5.863,91	820,91	14.638,55	95.873,40
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	2.510,81	7.233,45	167,24	72,34	1.071,22	149,97	0,00	11.205,07
1.2.2.	Elementy żelbetowe	1.519,66	2.326,34	162,83	23,27	673,00	94,22	14.000,00	18.799,27
1.2.3.	Kominy	340,11	8.339,90	50,66	83,42	156,32	21,88	0,00	8.992,19
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	458,58	2.043,37	138,13	20,43	238,69	33,41	0,00	2.932,59
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne poddasza	595,84	2.471,12	44,24	24,72	256,04	35,85	0,00	3.427,94
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	7.276,69	36.885,54	1.394,91	368,84	3.468,64	485,58	638,55	50.516,34
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	912,73	22.628,40	48,98	226,28	384,69	53,87	0,00	24.254,99
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	441,31	5.461,30	1,55	54,60	177,14	24,81	0,00	6.160,76
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	471,42	17.167,10	47,43	171,68	207,55	29,06	0,00	18.094,23
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	15.319,33	21.928,77	835,49	219,28	6.461,91	904,65	465,74	46.139,61
2.1.	Tarasy na gruncie	874,98	2.712,27	54,48	27,12	371,77	52,04	0,00	4.092,77
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	3.000,43	1.790,45	127,94	17,90	1.251,34	175,18	0,00	6.363,00
2.3.	Posadzki	1.310,00	3.380,50	133,97	33,80	577,57	80,86	0,00	5.518,35
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.310,00	3.380,50	133,97	33,80	577,57	80,86	0,00	5.518,35
2.4.	Wykończenie stropu	2.849,85	4.205,09	157,15	42,07	1.202,81	168,40	0,00	8.626,41
2.5.	Ścianki działowe	583,72	1.427,82	29,48	14,27	245,28	34,34	0,00	2.334,94
2.6.	Elewacja	6.700,35	8.412,64	332,47	84,12	2.813,14	393,83	465,74	19.204,14
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.606,05	36.606,05
	Razem	35.351,30	115.699,97	3.343,77	1.157,04	15.478,04	2.166,88	51.710,34	224.909,45
	Podatek VAT 8%								17.992,76
	Ogółem kosztorys								242.902,21