

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	38 732,41	126 209,16	4 741,03	28 301,21	7 320,12	7 608,12	212 912,05
1.1	Roboty ziemne	198,21		626,66	536,99	0,00	144,36	1 506,22
1.2	Fundamenty	5 060,86	13 404,71	453,61	3 589,92	777,47	965,06	24 251,63
1.3	Izolacje fundamentów	1 307,74	1 958,02	80,56	903,78	113,57	242,96	4 606,63
1.4	Roboty murowe	3 129,93	17 359,19	317,13	2 244,03	1 006,83	603,26	24 660,37
1.5	Ścianki działowe	3 254,16	4 610,34	164,48	2 225,54	267,40	598,29	11 120,21
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	3 445,90	8 012,67	112,56	2 316,56	464,73	622,75	14 975,17
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	884,08	1 453,35	76,61	625,41	84,29	168,13	3 291,87
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	8 878,75	16 569,27	1 195,80	6 558,54	961,02	1 763,10	35 926,48
1.9	Wieżba dachowa	3 421,82	11 743,34	594,34	2 614,52	681,11	702,85	19 757,98
1.10	Pokrycie dachu	7 733,60	31 170,33	1 007,16	5 690,23	1 807,88	1 529,69	48 938,89
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 417,36	19 927,94	112,12	995,69	1 155,82	267,67	23 876,60
2	ROBOTY WYKONCZENIOWE	23 694,11	30 308,61	1 280,41	16 258,42	1 757,90	4 370,70	77 670,15
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	126,50	459,15	15,00	92,12	26,63	24,77	744,17
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 570,35	4 340,72	89,99	1 731,88	251,76	465,58	9 450,28
2.3	Tynki wewnętrzne	6 653,05	7 254,44	640,43	4 748,06	420,76	1 276,40	20 993,14
2.4	Elewacja	11 824,81	10 598,74	465,97	8 001,30	614,73	2 150,96	33 656,51
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 585,43	1 509,98	16,26	1 042,70	87,58	280,31	4 522,26
2.6	Stolarka wewnętrzna	933,97	6 145,58	52,76	642,36	356,44	172,68	8 303,79
	RAZEM netto	62 426,52	156 517,77	6 021,44	44 559,63	9 078,02	11 978,82	290 582,20
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							63 786,34
	Razem brutto							354 368,54

Słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem i 54/100 zł