

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWE-GO ZAMKNIĘTEGO	43 071,27	144 753,31	5 234,86	31 543,90	8 974,72	8 543,96	242 122,02
1.1	Roboty ziemne	219,12		701,23	600,99	0,00	162,79	1 684,13
1.2	Fundamenty	5 400,51	15 230,45	497,45	3 851,36	944,29	1 043,17	26 967,23
1.3	Izolacje fundamentów	1 438,47	2 635,96	87,84	996,68	163,43	269,96	5 592,34
1.4	Roboty murowe	3 001,09	19 383,34	304,16	2 158,33	1 201,77	584,61	26 633,30
1.5	Ścianki działowe	3 797,35	5 656,31	189,67	2 603,52	350,69	705,19	13 302,73
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	4 196,17	10 180,81	141,25	2 832,34	631,21	767,16	18 748,94
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	987,97	1 692,43	85,28	700,83	104,93	189,82	3 761,26
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	9 209,29	18 249,53	1 268,87	6 842,24	1 131,47	1 853,29	38 554,69
1.9	Wieżba dachowa	3 829,57	13 078,97	650,64	2 925,58	810,90	792,42	22 088,08
1.10	Pokrycie dachu	8 896,61	36 013,16	1 138,50	6 552,93	2 232,82	1 774,92	56 608,94
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	2 095,12	22 632,35	169,97	1 479,10	1 403,21	400,63	28 180,38
2	ROBOTY WYKONCZENIO-WE	25 538,85	33 170,02	1 334,73	17 548,45	2 056,54	4 753,15	84 401,74
2.1	Posadzki na poddaszu - wykładziny	123,39	456,67	14,41	89,98	28,31	24,37	737,13
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 507,19	4 313,41	86,39	1 693,61	267,43	458,73	9 326,76
2.3	Tynki wewnętrzne	7 534,48	8 673,49	653,53	5 346,78	537,76	1 448,22	24 194,26
2.4	Elewacja	12 600,05	11 562,09	498,85	8 553,58	716,85	2 316,81	36 248,23
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 650,67	1 623,26	16,63	1 088,75	100,64	294,90	4 774,85
2.6	Stolarka wewnętrzna	1 123,07	6 541,10	64,92	775,75	405,55	210,12	9 120,51
	RAZEM netto	68 610,12	177 923,33	6 569,59	49 092,35	11 031,26	13 297,11	326 523,76
	INSTALACJE (wartość szacunkowa)							71 675,95
	Razem brutto							398 199,71

Słownie: trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć i 71/100 zł