
Rodos 6.8.19.5 [11900]

Tabela elementów szczegółowa Strona 1/1

Budynek mieszkalny jednorodzinny „FAROS”

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Inne Ogółem

1. STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 43.207,60 166.124,45 4.275,29 9.801,45 30.911,37 8.309,73 14.859,10 277.491,44

1.1. STAN ZERO 12.870,73 20.524,89 1.053,64 1.210,97 9.064,79 2.436,79 0,00 47.162,26

1.1.1. Roboty ziemne i fundamentowe 9.170,15 15.928,16 1.029,07 939,76 6.639,71 1.784,87 0,00 35.492,43

1.1.2. Podkłady 3.700,58 4.596,73 24,57 271,21 2.425,08 651,92 0,00 11.669,83

1.2. STAN SUROWY OTWARTY 27.423,58 91.683,48 3.043,41 5.409,44 19.833,99 5.331,90 14.859,10 167.586,67

1.2.1. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne 
parteru

4.753,35 10.839,18 280,59 639,55 3.277,10 880,98 0,00 20.671,00

1.2.2. Strop i elementy żelbetowe 8.263,07 11.519,20 616,90 679,66 5.780,88 1.554,05 14.000,00 42.414,52

1.2.3. Kominy 0,00 5.782,00 0,00 341,14 0,00 0,00 0,00 6.123,14

1.2.4. Stal zbrojeniowa dla całego budynku 1.882,28 6.975,50 488,70 411,56 1.543,48 414,93 0,00 11.716,46

1.2.5. Ściany konstrukcyjne poddasza 1.761,86 4.373,47 103,36 258,04 1.214,26 326,42 0,00 8.037,57

1.2.6. Dach - konstrukcja z pokryciem 10.763,02 52.194,13 1.553,86 3.079,49 8.018,27 2.155,52 859,10 78.623,98

1.3. PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU 
SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO

2.913,29 53.916,08 178,24 3.181,04 2.012,59 541,04 0,00 62.742,51

1.3.1. Stolarka i ślusarka wewnętrzna 1.110,92 10.374,64 4,50 612,10 726,14 195,20 0,00 13.023,67

1.3.2. Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 1.802,37 43.541,44 173,74 2.568,94 1.286,45 345,84 0,00 49.718,84

2. PRACE WYKOŃCZENIOWE 32.873,28 39.986,42 1.524,35 2.359,22 22.392,84 6.019,73 0,00 105.159,33

2.1. Tarasy na gruncie 2.618,33 3.795,37 176,41 223,93 1.819,37 489,10 0,00 9.122,42

2.2. Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych 11.170,61 5.590,72 536,84 329,83 7.621,56 2.048,85 0,00 27.300,57

2.3. Posadzki 6.870,55 13.484,67 454,64 795,59 4.768,70 1.281,93 0,00 27.653,76

2.3.1. Posadzka mieszkania na gruncie 1.525,72 3.204,91 135,22 189,08 1.081,27 290,68 0,00 6.425,12

2.3.2. Posadzka w garażu 397,02 1.088,60 37,16 64,24 282,63 75,97 0,00 1.945,09

2.3.3. Strop nad parterem i poddaszem 909,59 1.110,29 75,96 65,51 641,59 172,47 0,00 2.974,49

2.3.4. Strop nad podcieniem 537,42 2.119,61 26,46 125,06 367,10 98,68 0,00 3.274,68

2.3.5. Dach nad poddaszem 3.500,80 5.961,26 179,84 351,70 2.396,11 644,13 0,00 13.034,38

2.4. Ścianki działowe 1.225,68 2.911,54 45,27 171,79 827,40 222,41 0,00 5.404,58

2.5. Elewacja 10.988,11 14.204,12 311,19 838,08 7.355,81 1.977,44 0,00 35.678,00

3. INSTALACJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.877,15 68.877,15

Razem 76.080,88 206.110,87 5.799,64 12.160,67 53.304,21 14.329,46 83.736,25 451.527,92

Podatek VAT 8% 36.122,23

Ogółem kosztorys 487.650,15


