Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „FIDIASZ”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	32.034,91	143.472,09	3.791,16	1.434,83	14.330,49	2.006,16	18.112,72	215.186,58
1.1.	STAN ZERO	9.566,35	17.544,39	957,46	175,48	4.209,54	589,30	0,00	33.045,27
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	6.865,11	13.365,72	916,80	133,68	3.112,79	435,76	0,00	24.832,43
1.1.2.	Podkłady	2.701,24	4.178,67	40,66	41,80	1.096,75	153,54	0,00	8.212,84
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	20.220,29	90.499,83	2.684,85	905,08	9.162,08	1.282,63	14.654,72	139.411,17
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	3.479,02	11.329,37	204,13	113,30	1.473,25	206,24	0,00	16.805,19
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	4.689,07	11.114,97	427,80	111,14	2.046,74	286,55	14.000,00	32.674,79
1.2.3.	Kominy	236,27	6.861,98	46,74	68,66	113,25	15,85	0,00	7.342,53
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	843,72	4.390,30	242,17	43,92	434,36	60,81	0,00	6.015,27
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne piętra	831,84	2.694,42	42,69	26,94	349,80	48,97	0,00	3.994,61
1.2.6.	Ściany lukarn	141,88	492,98	9,26	4,92	60,45	8,45	0,00	718,00
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	9.998,49	53.615,81	1.712,06	536,20	4.684,23	655,76	654,72	71.860,78
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.248,27	35.427,87	148,85	354,27	958,87	134,23	3.458,00	42.730,14
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	761,83	8.799,33	3,10	87,98	305,97	42,83	0,00	10.001,01
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.230,95	25.596,45	123,27	255,97	541,70	75,84	0,00	27.824,05
1.3.3.	Balkony	255,49	1.032,09	22,48	10,32	111,20	15,56	3.458,00	4.905,08
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	29.186,68	36.060,29	1.699,34	360,58	12.354,40	1.729,61	0,00	81.390,30
2.1.	Tarasy na gruncie	1.625,28	2.274,51	118,35	22,76	697,44	97,63	0,00	4.836,30
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	9.076,13	6.465,56	506,24	64,64	3.832,97	536,62	0,00	20.486,26
2.3.	Posadzki	6.750,21	11.758,18	468,85	117,55	2.887,62	404,28	0,00	22.384,81
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.132,80	2.421,92	111,84	24,22	497,85	69,71	0,00	4.257,38
2.3.2.	Posadzka w garażu	331,16	953,66	34,82	9,55	146,39	20,50	0,00	1.495,29
2.3.3.	Strop nad parterem	1.139,95	1.481,77	105,47	14,80	498,16	69,74	0,00	3.309,65
2.3.5.	Strop nad poddaszem	4.057,18	6.460,24	209,96	64,58	1.706,87	238,96	0,00	12.737,81
2.3.7.	Strop pod podcieniem	89,12	440,59	6,76	4,40	38,35	5,37	0,00	584,68
2.4.	Ścianki działowe	2.246,78	4.026,72	148,61	40,28	958,15	134,13	0,00	7.555,05
2.5.	Elewacja	9.488,28	11.535,32	457,29	115,35	3.978,22	556,95	0,00	26.127,88
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.383,67	53.383,67
	Razem	61.221,59	179.532,38	5.490,50	1.795,41	26.684,89	3.735,77	71.496,39	349.960,55
	Podatek VAT 8%								27.996,84
	Ogółem kosztorys								377.957,39