Tabela elementów szczegółowa

Budynek mieszkalny jednorodzinny „FIDIASZ 2”

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	**STAN SUROWY ZAMKNIĘTY**	41.744,64	161.206,61	4.363,59	9.511,21	30.154,77	8.083,88	18.163,32	273.233,77
1.1.	STAN ZERO	12.208,43	19.373,34	1.061,23	1.143,00	8.678,36	2.326,50	0,00	44.793,41
1.1.1.	Roboty ziemne i fundamentowe	8.757,48	15.027,99	1.039,02	886,63	6.406,91	1.717,57	0,00	33.838,35
1.1.2.	Podkłady	3.450,95	4.345,35	22,21	256,37	2.271,45	608,93	0,00	10.955,06
1.2.	STAN SUROWY OTWARTY	26.579,98	101.760,41	3.114,28	6.003,92	19.420,01	5.206,13	14.705,32	176.793,40
1.2.1.	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru	4.508,43	11.412,89	284,05	673,34	3.134,27	840,25	0,00	20.853,09
1.2.2.	Strop i elementy żelbetowe	6.136,60	12.770,07	503,57	753,45	4.342,66	1.164,21	14.000,00	39.670,99
1.2.3.	Kominy	279,22	7.222,63	49,15	426,20	214,72	57,56	0,00	8.249,40
1.2.4.	Stal zbrojeniowa dla całego budynku	1.104,49	4.367,19	285,67	257,66	909,17	243,72	0,00	7.167,86
1.2.5.	Ściany konstrukcyjne piętra	1.084,02	2.692,18	63,04	158,84	750,18	201,11	0,00	4.949,20
1.2.6.	Ściany lukarn	374,29	1.168,06	21,75	68,92	259,00	69,44	0,00	1.961,56
1.2.7.	Dach - konstrukcja z pokryciem	13.092,93	62.127,39	1.907,05	3.665,51	9.810,01	2.629,84	705,32	93.941,30
1.3.	PRACE WYKOŃCZENIOWE DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	2.956,23	40.072,86	188,08	2.364,29	2.056,40	551,25	3.458,00	51.646,96
1.3.1.	Stolarka i ślusarka wewnętrzna	925,27	9.379,05	3,44	553,36	607,38	162,82	0,00	11.631,20
1.3.2.	Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne	1.729,04	29.639,89	160,99	1.748,74	1.236,08	331,37	0,00	34.846,07
1.3.3.	Balkony	301,92	1.053,92	23,65	62,19	212,94	57,06	3.458,00	5.169,69
2.	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	36.702,30	40.484,09	1.913,27	2.388,57	25.254,61	6.770,25	0,00	113.516,23
2.1.	Tarasy na gruncie	1.920,77	2.326,80	124,57	137,29	1.337,66	358,60	0,00	6.205,42
2.2.	Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych	11.635,59	7.136,03	570,57	421,03	7.982,80	2.140,05	0,00	29.884,28
2.3.	Posadzki	8.627,88	13.147,39	541,74	775,69	5.996,95	1.607,66	0,00	30.698,66
2.3.1.	Posadzka mieszkania na gruncie	1.248,32	2.550,28	109,77	150,47	888,19	238,10	0,00	5.185,26
2.3.2.	Posadzka w garażu	781,73	1.733,60	73,19	102,29	559,13	149,89	0,00	3.400,34
2.3.3.	Strop nad parterem	1.442,64	1.156,61	118,89	68,23	1.021,24	273,77	0,00	4.081,86
2.3.4.	Strop nad poddaszem	5.049,86	7.237,40	232,77	427,00	3.454,84	926,18	0,00	17.328,30
2.3.5.	Strop pod podcieniem	105,33	469,50	7,12	27,70	73,55	19,72	0,00	702,90
2.4.	Ścianki działowe	2.655,25	4.286,94	158,69	252,95	1.840,31	493,34	0,00	9.687,60
2.5.	Elewacja	11.862,81	13.586,93	517,70	801,61	8.096,89	2.170,60	0,00	37.040,27
3.	**INSTALACJE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.615,00	69.615,00
	Razem	78.446,94	201.690,70	6.276,86	11.899,78	55.409,38	14.854,13	87.778,32	456.365,00
	Podatek VAT 8%								36.509,20
	Ogółem kosztorys								492.874,20